COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.154 DEL 29-08-22

Oggetto: FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR INTERVENTI SULLE AREE DEL

TERREMOTO 2009 E 2016 PROGRAMMA UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA
E INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' COMUNALE LAVORI DI
"RIGENERAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VERDI E SPORTIVE DEL PARCO
DEGLI STOINI SUBMISURA A3.1" CUP: 145F21001330001 - APPROVAZIONE
ELENCO DITTE DA INVITARE ALLAPPALTO.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di agosto, nella Sede Comunale, nel proprio
ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:

- Che il “Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa ¢
resilienza”, approvato ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ha destinato, al comma 2, lett. b), n. 1,
del medesimo articolo, complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per
un programma di “interventi per le aree del terremoto del 2009 ¢ 20167,

- Che con Risorse PNC si indicano le risorse nazionali del Piano nazionale per gli
investimenti complementari di cui all’articolo 1, co. 2, del D.L. 6 maggio 2021, n. 39,
convertito con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 1° luglio 2021, n. 101;

- Che gli interventi a valere sulle Risorse PNC sono disciplinati dalle norme che regolano le
misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per I'efficace e tempestiva
attuazione degli interventi di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con
maodificazioni, dalla L, 29 luglio 2021, n. 109), richiamato dal relativo articolo 14, nonché
dalle disposizioni di cui al D.L. 6 maggio 2021, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla
L. 1 luglio 2021, n. 101) e dal D.M., ivi citato emanato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 15 luglio 2021;

- Che ai sensi del comma 7 del sopracitato art. 1. per ciascun programma di interventi
contenuto nel Piano del Fondo complementare, con decreto del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, emanato in data 15 luglio 2021, sono stati individuati gli
obiettivi iniziali, intermedi e finali di ciascun programma, definendo, tra |'altro, il relativo
cronoprogramma finanziario e procedurale, nonché i relativi soggetti attuatori;



Che gli interventi previsti dal Piano complementare per i territori colpiti dal sisma 2009 e
2016 si attuano, ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, tramite ordinanze
commissariali, ai sensi del citato art. 2. secondo comma, del decreto-legge n. 189 del 2016,
adottate con le intese previste per legge:

Che I'art. 14 del decreto-legge n. 77 del 2021, rubricato “Estensione della disciplina del
PNRR al Piano complementare”, stabilisce, in via generale, che le misure e le procedure di
aceelerazione e di semplificazione nonché quelle relative alla capacitd amministrativa e alle
procedure finanziarie previste per il PNRR si applicano agli investimenti previsti dal Piano
complementare;

Che nello specifico codesta amministrazione ha ricevuto a mezzo PEC da
rigenerazione sismapnrri@governo.it la comunicazione di assegnazione di €. 910.000,00 di
cui alla Sub, Misura A-3. “Progetti di rigenerazione wrbana degli spazi aperti pubblici di
borghi, parti di paesi e di citta del Fondo Complementare al PNRR" ed €. 275.000,00 di cui
alla Sub Misura A-4.5 “Investimenti sulla rete stradale comunale del Fondo
Complementare al PNRR"™;

Che all'uopo con delibera di Giunta Comunale n. 90 del 02.12.2021, ratificata in Consiglio
Comunale con deliberazione n. 24 del 23.12.2021, é stata approvata apposita variazione al
bilancio di previsione 2021 — 2023 ed al PROGRAMMA ANNUALE E PLURIENNALE
DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 E DEI SERVIZI E FORNITURE 2021-2023,
approvato in ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 16/11/2021, inserendo gli
interventi  suddetti e  individuando  altresi il  Responsabile  Unico  del
Procedimento/Dell’esecuzione, ex artt, 31 ¢ 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016, nella figura
dell'Ing. Massacci Lorenzo nato a San Severino Marche (MC) il 28.05.1970 — C.F.
MSSLNZ70E281156X e quale collaboratore-supporto al Rup il Geom. Frattali Fabio nato a
Matelica (MC) il 25.12.1976 — C.F. FRTFBA76T25FO51I;

Che inoltre con la suddetta Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 02.12.2021 sono stati
individuati due interventi distinti relativi alla Sub, Misura A-3 ed in particolare un intervento
di “Rigenerazione dello spazio urbano del capoluogo™ per un importo di €. 560.000,00 ed un
intervento volto alla “Rigenerazione delle infrastrutture verdi e sportive del Parco degli
Stoini” per un importo di €. 350.000,00;

Che la Struttura Commissariale, al fine di poter accedere ai fondi Complementari al PNRR
suddetti, ha inoltrato a codesta Amministrazione una scheda informatizzata da compilare
(con un vademecum allegato), scheda che ha come obietlivo la presentazione di un
Programma di Investimenti volto alla riqualificazione urbana con la determinazione degli
Interventi a valere su Risorse PNC. L’intervento si pone l'obiettivo del recupero funzionale
del borgo storico del Capoluogo del Comune di Fiuminata attraverso interventi che
contribuiscano a migliorare e arricchire in senso lato la qualita della vita dei cittadini ed in
generale dei fruitori occasionali, al fine di ottenere uno spazio riqualificato riconoscibile
nelle sue valenze storico-ambientali di pregio e nelle sue funzioni di inclusione come spazi
di relazione sociale complessi;



Che in data 11.12.2021 con nota prot. comunale n. 6848 & stata inoltrata all’Ufficio Speciale
Ricostruzione 2016 della Regione Marche la scheda informatizzata suddetta debitamente
compilata e relativa alla linea di intervento A-3 “Rigenerazione delle infrastrutture verdi e
sportive del Parco degli Stoini” per un importo complessivo di €. 350.000.00, scheda
contenente gli interventi previsti per migliorare la fruibilita e godibilita del Parco suddetto;

Che il suddetto vademecum prevede che entro il 31.12.2021, nel caso in cui non si ricorra a
tecnici interni, gli Enti debbano provvedere ad affidare la progettazione delle opere
individuate, per arrivare all’approvazione dei progetti esecutivi entro il 30.06.2022;

Accertata I'impossibilita oggettiva di poter svolgere I"attivita di progettazione utilizzando le
risorse umane disponibili all’interno dell’Ente, oberati dai molteplici compiti di istituto
legati alla gestione ordinaria delle pratiche oltre alla gestione dei contributi sisma sia privati
che pubblici, ai vari finanziamenti del PNC e del PNRR, si € ritenuto necessario ricorrere ad
apposito progettista esterno;

Che a tal fine, con Determina di Settore Tecnico n. 226 del 23.12.2021, ¢ stato aggiudicato
ai sensi dell’art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge
del 29 Luglio 2021 n. 108, a sua volta di modifica dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020
(Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n.
120, alla Societa di Ingegneria TERRE.IT con sede legale a Sarnano (MC) in Largo Decio
Filipponi 30/A, Cod, fiscale e P.IVA: 01985220449, I'incarico relativo all’espletamento dei
servizi teenici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre alle attivita di direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di
“RIGENERAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VERDI E SPORTIVE DEL PARCO
DEGLI STOINI” per un importo complessiva di €. 41.263,22 + CAP 4% + IVA 22%
(importo totale: € 52.354,77) al netto del ribasso offerto del 15,00% sul corrispettivo
calcolato da D. Min. Giustizia 17/06/2016 - CIG: 902112108E;

Che con medesima Determina di Settore Tecnico n. 226 del 23.12.2021 & stato approvato lo
schema di Contratto regolante il suddetto servizio da sottoscrivere con I'Ing. FERRANTI
Piersebastiano Legale Rappresentante della Societd TERREIT con sede legale a Sarnano
(MC);

Che nella suddetta Determina di Settore Tecnico n. 226 del 23.12.2021 e stato dato atto
altresi che I'efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., &
subordinata alla verifica con esito positivo di tutti i requisiti dell’operatore economico
preseritti per la suddetta procedura;

Che nel frattempo il Commissario Straordinario, con Ordinanza n. 7 del 30.12.2021 cosi
come modificata ed integrata dall’Ordinanza n. 15 del 31.12.2021, ha provveduto ad
ammettere nel programma di interventi del Piano Complementare nei territori colpiti dal
Sisma 2009-2016, Submisura A3.1, 'intervento in oggetto di “RIGENERAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE VERDI E SPORTIVE DEL PARCO DEGLI STOINI" per un importo
complessivo di €. 350.000,00;



Che con Determina di Settore Tecnico n. 12 del 10.01.2022, a seguito della positiva
conclusione dell’iter di verifica dei requisiti di carattere generale ¢ speciale richiesti per la
presente procedura ai sensi dell’art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con
modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n. 108, a sua volta di modifica dellart. 1
comma 2 del D.L. 76/2020 (Decreta Semplificazioni) convertito con modificazion nella
lepge del 11 Settembre 2020 n. 120, & stato aggiudicato in via definitiva I'appalto relativo
all'espletamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, olire alle
attivita di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
riguardante i lavori di “RIGENERAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VERDI E
SPORTIVE DEL PARCO DEGLI STOINI” a favore della Societa TERRE.IT con sede
legale a Sarnano (MC) in Larga Decio Filipponi 30/A, Cod. fiscale e P.IVA: 01985220449
per un importo complessivo di €. 41.263,22 + CAP 4% + IVA 22% (importo totale: €
52.354,77) al netto del ribasso offerto del 15,00% sul corrispettivo caleolato da D. Min.
Giustizia 17/06/2016 - CIG: 902112108E;

Che in data 04.01.2022, registrato al prot. comunale n. 46, ¢ stato redatto apposito Verbale
di Consegna del servizio di progettazione suddetto, sotto riserva di legge ai sensi dell’art. 32
comma 8 D. Lgs. n. 50/2016 cosi modificato dall'art. 4 comma 1 della legge n. 120 del
2020;

Che in data 24.01.2022 con Rep. n. 6 & stato sottoscritto con la Societa TERRE.IT con sede
legale a Sarnano (MC) il contratto di affidamento del servizio di cui sopra;

Che inoltre per I"approvazione della progettazione definitiva da redigere, si & reso necessario
predisporre con urgenza il documento di verifica preventiva di interesse archeologico
(VIARCH) ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,, ¢ che essendo I'Ufficio
Tecnico privo della idonea figura professionale si deve indispensabilmente ricorrere a
professionisti esterni aventi idonea esperienza e professionalita in materia;

Che all’uopo, con determina di settore tecnico n. 43 del 03,02.2022, si & provveduto ad
affidare ai sensi dell’art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella
legge del 29 Luglio 2021 n. 108. a sua volta di modifica dell’art. 1 comma 2 del D.L.
76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella legge del 11
Settembre 2020 n. 120, il servizio di redazione del Documento di Verifica Preventiva
dell’Interesse  Archeologico relative ai  lavori di  “RIGENERAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE VERDI E SPORTIVE DEL PARCO DEGLI STOINI™ a favore della
Societd Cooperativa ARCHEOLARB con Sede Legale in Via Lorenzoni 18, Macerata (MC)
P.IVA. 01540750435, per un importo complessivo di €. 1.000,00 + IVA 22% (importo
totale; €. 1.220,00) - CIG: Z1135081A1;

Che con mandato di pagamento n. 238 del 23.02.2022 si é provveduto a liquidare a favore
dell’ Anac la somma di €. 30,00 relativa al contributo per 'affidamento dei servizi tecnici di
progettazione di cui alla Determina di Settore Tecnico n. 226 del 23.12.2021;

Che nel frattempo in data 04.03.2022 prot. n. 1187, e con successive integrazioni e
aggiornamenti, la Societa di Ingegneria TERRE.IT con sede legale a Sarnano (MC) in Largo
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Decio Filipponi 30/A, Cod. fiscale e P.IVA: 01985220449 ha consegnato la progettazione
definitiva dei lavori di “RIGENERAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VERDI E
SPORTIVE DEL PARCO DEGLI STOINI per un importo complessivo di €, 350.000,00;

Che la Societa Cooperativa ArcheoLab, con studio in Macerata (MC) in via Lorenzoni n. 18
— P, lva 01540750433, con plico assunto al protocollo comunale n. 1118 del 01.03.2022, ha
provveduto a trasmettere la Relazione della Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico
riguardante i lavori di “RIGENERAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VERDI E
SPORTIVE DEL PARCO DEGL1 STOINI" e che la stessa & stata successivamente inviata
alla Soprintendenza con Ns, nota prot. n. 1236 del 07.03.2022;

Che con medesima Ns. nota prot. n. 1236 del 07.03.2022 ¢ stato inviato altresi alla
Soprintendenza il progetto definitivo al fine dell’acquisizione del parere di competenza in
merito al rilascio dell’ Autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al D.P.R. 31/2017 ¢
s.m.i ed alla verifica preventiva d’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs.
50/2016;

Che a seguito del suddetto invio & stato acquisito il parere favorevole da parte della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche assunto al protocallo
comunale n. 2632 del 12.05.2022;

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 26.05.2022 ¢ stato approvato il progetto
definitivo relativo ai lavori di “RIGENERAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VERDI E
SPORTIVE DEL PARCO DEGLI STOINI™ redatto dalla di Ingegneria TERRE.IT con sede
legale a Sarnano (MC) in Largo Decio Filipponi 30/A, Cod, fiscale e P.IVA: 01985220449
comportante una spesa complessiva di €. 350.000,00 di cui al seguente Quadro Teenico
Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO

A) TOTALE LAVORI A BASE 'ASTA € 252.209,03
Oneri sulla sicurezza inclusi non soggetti a ribasso d'asta € 3.057,66
Oneri sulla sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta € 3.683,36

Totale lavori € 258.950,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

1) Iva 10% su lavori € 25.895,01
2) Spese tecniche progettazione e direzione lavori cap 4% incluso € 42.913,75
3) Iva 22% su spese tecniche € 9.441,02
4) Verifica archeologica € 1.000,00
5) IVA 22% su Verifica archeologica € 220,00
6) Spese gen., - Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 5.179,00
7) Spese per gara, pubblicita e contributi Anac € 3.255,00
8) Arrotondamenti ed imprevisti £ 3.146,17

Totale somme a disposizione € 91.049,95
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TOTALE GENERALE DI PROGETTO € 350.000,00

Che con Determina di settore tecnico n. 106 del 27.05.20222 si é provveduto a liquidare a
saldo di ogni suo avere, a favore della Societd Cooperativa ARCHEOLAB con Sede
Legale in Via Lorenzoni 18, Macerata (MC) P.IVA. 01540750435, la somma di €. 1.000,00
oltre Iva come per legge (Totale €. 1.220,00), come compenso del lavoro di realizzazione
delle indagini archeologiche per [intervento di “RIGENERAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE VERDI E SPORTIVE DEL PARCO DEGLI STOINI” - CUP:
145F21001330001 ¢ Codice identificativo Gara CIG: Z1135081A1 (codici da riportare nel
mandato di pagamento);

Che in data 07.06,2022, prot. n. 3432, ¢ successivamente integrato, la Societa di Ingegneria
TERREIT con sede legale a Sarnano (MC) in Largo Decio Filipponi 30/A, Cod. fiscale e
PIVA: 01985220449, ha consegnato la progettazione esecutiva dei lavori di
“RIGENERAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VERDI E SPORTIVE DEL PARCO
DEGLI STOINI” per un importo complessivo di €. 350.000,00 come esplicitato nel
seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A) TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA € 251.867,29
Oneri sulla sicurezza inclusi non soggetti a ribasso d'asta € 2.856,34
Oneri sulla sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta € 3.938,96

Totale lavori € 258.662,59

B

1) Iva 10% su lavori € 25.8606,26
2) Spese tecniche progettazione e divezione lavori cap 4% incluso € 42.913,75
3) Iva 22% su spese tecniche € 9.441,02
4) Verifica archeologica € 1.000,00
5) IVA 22% su Verifica archeologica € 220,00
6) Spese gen. - Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 5.173,25
7) Spese per gara, pubblicita e contributi Anac € 325500
8) Arrotondamenti ed imprevisti iva compresa € 3.468,13

Totale somme a disposizione € 91.337.41
TOTALE GENERALE DI PROGETTO € 350.000,00

Elaborari di progetto:

Elenco elaborati;

o Tav.01 - Inquadramento Territoriale

o Tav.02 - Documentazione folografica e stato di fatto
Tav.03 — Localizzazione interventi

o

o Tav.04 — Sistemazione area parco ed edifici esistenti, nuova pavimentazione



Tav.05 - Potenziamento strutture parco
Tav.06 ~ Impianto di illuminazione e dettagli
Tav.07 — Dettagli esecutivi

Tav. 08 — Schema impianto di irrigazione
Relazione tecnica illustrativa

Capitolato Speciale di Appalto

Piano di manutenzione

Cronoprogramma

Piano di Sicurezza e coordianamento
Piano di contenimento covid

Fascicolo dell’Opera

Schema di contratto

Computo metrico

Analisi prezzi

Elenco dei prezzi unitari

Computo metrico incidenza sicurezza
Computo metrico incidenza manodopera
Quadro tecnico economico;

O o0 o009 00D o900 080 DBe o0

Che per il progetto suddetto & stata redatta apposita verifica e validazione prot. n. 3639 del
14.06.2022 ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da parte del RUP Ing.
Massacci Lorenzo;

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 14.06.2022, & stato approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori di “RIGENERAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VERDI E
SPORTIVE DEL PARCO DEGLI STOINI” redatto dalla Societa di Ingegneria TERRE.IT
con sede legale a Sarnano (MC) in Largo Decio Filipponi 30/A, Cod. fiscale e P.IVA:
01985220449 che comporta una spesa complessiva di €. 350.000,00 come sopra indicata;

C'he con Ns. nota prot. n. 3708 del 16.06.2022 e successiva integrazione si € provveduto a
trasmettere il progetto esecutivo suddetto all’Ufficio Speciale per la ricostruzione al fine
delle verifiche di competenza;

Che infatti I’Ordinanza Commissariale relativa ai fondi PNC in oggetto, n. 17 del
14.04.2022, recante “Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli
interventi di cui alle Ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10. 11 del 30 Dicembre 2021 PNC Sisma, ai
sensi dell’art. 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 28 Luglio
2021, n. 218, stabilisce che gli “Uffici Speciali per la ricostruzione sisma 2016 verificano la
completezza e la regolaritd degli atti approvati dagli enti Responsabili degli interventi e
trasmettono la proposta di finanziamento al Commissario il quale delibera la concessione
definitiva™;

Che all’'uopo I'ufficio Speciale per la Ricostruzione, con nota registrata al protocollo
comunale n, 3762 del 20.06.2022 ed inviata al Commissario, verificata la completezza e la
regolarith degli atti inviati ed il rispetto della tempistica (milestone) prevista nell’Allegato 1



del Decreto MEF del 15.07.2021, ha proposto il finanziamento dell’intervento in oggetto per
un importo di € 350.000.00;

Che con Delibera del 30062022, adottata dalla cabina di coordinamento integrata,
Presidenza Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario, si & preso atto delle proposte
di finanziamento inoltrate da parte degli Ufficio Speciali per la Ricostruzione;

Che perd la Struttura del Commissario Straordinario per il sisma 2016, a seguilo
dell’istruttoria eseguita sul progetto da parte del Gruppo Operativo di Lavoro (G.0.1.)
appositamente istituito, con nota assunta al protocollo comunale n. 4830 del 27.07.2022, ha
richiesto degli approfondimenti aggiuntivi ed in particolare, a seguito di apposito incontro,
di rivedere il progetto esecutivo in maniera che lo stesso non preveda un aumento delle aree
impermeabili;

Che in data 02.08.2022, prot. n. 4931, la Societa di Ingegneria TERRE.IT con sede legale a
Sarnano (MC) in Largo Decio Filipponi 30/A, Cod, fiscale e P.IVA: 01985220449, ha
consegnato la progettazione esecutiva aggiornata relativa ai lavori di “RIGENERAZIONE
DELLE INFRASTRUTTURE VERDI E SPORTIVE DEL PARCO DEGLI STOINI”
avente un importo complessivo di €. 350.000,00 di cui €. 259.796,55 per lavori inclusi €,
3.938,96 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 90.203.45 per somme a
disposizione di cui al seguente quadro tecnico economico e con allegati 1 seguenti elaborati
sostitutivi di quelli precedentemente inviati:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A) TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA € 255.857,59
Oneri sulla sicurezza inclusi soggetti a ribasso d'asta € 2.902,31
Oneri sulla sicurezza speciali non soggetti a ribasso d'asta € 3.938,96

Totale lavori € 259.796,55

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

1) Iva 10% su lavori € 25.979,66
2) Spese tecniche progettazione e direzione lavori cap 4% incluso € 42.913,75
3) Iva 22% su spese tecniche € 9.441,02
4) Verifica archeclogica € 100000
5) IVA 22% su Verifica archeologica € 220,00
6) Spese gen. - Art. 113 D.Lgs 50/2016 € 519593
7) Spese per gara, pubblicita e contributi Anac € 3.25500
8) Arrotondamenti ed imprevisti iva compresa € 2.198,09

Totale somme a disposizione € 90.203,45
TOTALE GENERALE DI PROGETTO € 350.000,00

Allegati:

o Tav.04 — Sistemazione area parco ed edifici esistenti, nuova pavimentazione
o Tav.05— Potenziamento strutture parco



Relazione tecnica illustrativa

Capitolato Speciale di Appalto

Schema di contratto

Computo metrico

Elenco dei prezzi unitari

Computo meltrico incidenza sicurezza
Computo metrico incidenza manodopera
Quadro tecnico economico

e o T S o S o RN » o S o=

Che il progetto cosi rivisto risulta conforme alle caratteristiche richieste dalle norme di
riferimento per i fondi del Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR;

Che nello specifico i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio
europeo di non arrecare danno un danno significativo all’ambiente “Do no significant Harm
— DNSH" come previsto dalla guida operativa adottata con la circolare del Ragioniere
Generale dello Stato n, 32 del 30 dicembre 2021;

Che per il progetto aggiornato suddetto ¢ stata redatta una nuova verifica e validazione prot.
n. 4933 del 02.08.2022 ai sensi dell’art, 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da parte del RUP
Ing. Massacci Lorenzo;

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 02.08,2022, ai fini dell’erogazione dei fondi
complementari al PNRR per interventi sulle aree del terremoto 2009 e 2016 in riferimento al
programma unitario di rigenerazione urbana e interventi di riqualificazione viabilita
comunale misura A3.1, ¢ stato approvato il progetto esecutivo aggiornato relativo ai lavor
di *“RIGENERAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VERDI E SPORTIVE DEL PARCO
DEGLI STOINI" redatto dalla Societa di Ingegneria TERREIT con sede legale a Sarnano
(MC) in Largo Decio Filipponi 30/A, Cod. fiscale e P.IVA: 01985220449 che comparta una
spesa complessiva di €. 350.000,00 come sopra indicata,

Che con Ns. nota prot, n. 4946 del 02.08.2022 si ¢ provveduto a trasmettere il progetto
esecutivo aggiornato suddetto all’Ufficio Speciale per la ricostruzione ed a caricarlo sul
portale dedicato messo a disposizione dalla Struttura Commissariale;

Che con nota registrata al prot, comunale 5391 del 24.08.2022, I'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione ha comunicato alla Struttura Commissariale (Soggetto Attuatore) la
riconferma della proposta di finanziamento dell’intervento in oggelto, trasmessa alla
struttura commissariale con nota prot. USR n. 59911 del 20.06.2022;

Considerato:

Che pertanto & possibile procedere con I'appalto di laveri in oggetto completamente
finanziati con i fondi del Piano Nazionale Complementare al PNRR (NextGenerationEU
dellUnione Europea);

Che agli interventi in oggetto si applicano le norme di semplificazione previste dal decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120) e del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla legge
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29 luglio 2021, n, 108), nonché le ulteriori misure di semplificazione previste dalle
Ordinanze Commissariali;

Che gli artli 36 ¢ 37 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice degli Appalti)
prevedono che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento  della  spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso |"effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, Per effettuare
procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni
appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dellarticolo 38,
Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38
procedono  all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di
committenza ovvero mediante aggregazione con una o pit stazioni appaltanti aventi la
necessaria qualifica;

Che all’uopo questo Comune in data 18.11.2015, in adempimento alla Delibera di Consiglio
Comunale n. 55 del 23.12.2014, ha sottoscritto la Convenzione rep. n. 38 per I'adesione alla
Stazione Unica Appaltante (ora Centrale Unica di Committenza) dell’Unione Montana Alte
Valli del Potenza e dell’Esino con sede in San Severino Marche (a sua volta costituita con
Delibera di Consiglio dell’Unione n. 3 del 05,02.2015).

Che in data 30.07.2019 il Comune di Fiuminata ha sottoscritto, con I"Unione Montana
Potenza Esino Musone, 'aggiornamento della sopra citata convenzione per il conferimento
delle funzioni di Centrale Unica di Committenza (C.1.C.);

Che il D.L. n. 77/2021, conv. nella legge n. 108/2021 (Deereto Semplificazioni) con
riferimento al decreto n. 32/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 55/2019, ha
sospeso fino al 30 giugno 2023 il ricorso obbligatorio ai moduli aggregativi e centrali di
committenza previsto dall’art. 37, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici ad eccezione
perd delle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC o
derivanti da altri Fondi Ue per le quali ha introdotto un regime speciale nella gestione delle
procedure di affidamento, secondo cui 1" art. 1 comma 1 lettera a) del D.L. n. 3272019
convertito nella legge n. 55/2019, modificato dall’articolo 52, comma 1 lettera a), della L.
108/2021, recita; “nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il
rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle
opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di
Sorniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalitd indicate dal citato articolo 37,
comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le citté mefropolitane e i comini
capoluoghi di province”,

Che il comma 3 dell’art, 48 del DL n. 77/2021 prevede che per gli investimenti a valere su
risorse PNRR, PNC e fondi strutturali, le stazioni appaltanti possano far uso della procedura
negoziata, svolta senza la pubblicazione del bando, a norma dellart. 63 del Codice dei
contralti, per ragioni di “urgenza” nel rispetto dei termini procedurali per non
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“comprometiere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al
PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione
Europea™;

Che secondo quanto sopra, per I’affidamento dei lavori in oggetto, trattandosi di opere di
importo compreso tra €. 150.000,00 ed €. 999.999.00, si pud esperire apposita procedura
negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 51 comma 1 lettera a) punto 2.2 del
Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge del 29 Luglio 2021 n.
108, a sua volta di modifica dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con
modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120,

Che ai sensi dell’Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022 art. 4 comma 6, ai fini dell’affidamento
della realizzazione dei lavori, spetta alla Regione Marche — Ufficio Speciale per la
Ricostruzione 1'indicazione della Stazione Unica Appaltante a cui far riferimento per
I"appalto dei lavori in oggetto;

Che nelle more dell*individuazione della Stazione Unica Appaltante a cui far riferimento per
I’appalto dei lavori in oggetto, si & ritenuto opportuno individuare nel frattempo, al fine del
rispetto delle tempistiche imposte per I"utilizzo dei fondi, I'elenco degli operatori economici
da invitare alla successiva procedura negoziata mediante pubblicazione di apposito avviso di
indagine di mercato:

Che all’'uopo con determina di settore tecnico n. 125 del 09.07.2022 ¢ stata adottata apposita
determina a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. 267/2000 ¢ s.m.i. e dell’art. 32
comma 2 del D. Lgs, 50/2016 e s.m.i., definendo le seguenti clausole essenziali:

a) Oggetto e fine del contratto: Esecuzione lavori di “RIGENERAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE VERDI E SPORTIVE DEL PARCO DEGLI STOINI - SUB.
MISUURA A3.17;

b) Clausole negoziali: le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato
speciale di appalto in base a quanto previsto nel progetto esecutivo delle opere;

¢) Modalita di scelta del contraente: la scelta del contraente verrd effettuata mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 1 comma 2
lettera b) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella
legge del 11 Settembre 2020 n. 120 e s.m.i., da aggiudicarsi mediante il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3 del citato DL 76/2020 e degli arit.36, comma
9 bis e 95, comma 2 del 1. Lgs. 50/2016 e calcolo dell’anomalia dell’offerta ai sensi
dell’art. 97 del medesimo D. Lgs 50/2016, mediante ribasso unico percentuale
sull’importo a base d’asta da applicarsi alle voci dell’elenco prezzi e mediante I'utilizzo
delle piattaforme telematiche per I'espletamento delle procedure di gara ai sensi dell’art,
40 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. stesso;

d) Requisiti: saranno invitati alla procedura n. 5 operatori economici individuati previa
pubblicazione di apposito avviso di preinformazione allegato alla presente. Operatori
economici di cui all’art. 45, raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori
economici di cui all’art. 48 del Codice, con sede in altri Stati membri dell’Unione
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Furopea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché
gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D. Lgs
50/2016, per i quali non sussistono le clausole di esclusione previste all’art. 30 del
medesimo decreto in possesso della certificazione SOA per le seguenti categorie:

o 0GI - Classifica I “EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI” (categoria prevalente),
o 0824 - Classifica I: VERDE E ARREDO URBANO (categoria scorporabile-
subappaltabile)”;

Qualora il numero dei manifestanti interesse a seguito dell’apposito avviso di
preinformazione, in possesso dei requisiti prescritti, sia superiore a 5 (cinque), s
procedera alla selezione dei 5 (cinque) operatori da invitare alla procedura negoziata
mediante sorteggio pubblico dall’elenco degli stessi;

Importo lavori:

Importo complessivo lavori: €, 258.662,59 (Euro duecentocinguantottomilaseicento
sessantadue/59), oltre IVA, di cui €. 3.938,96 per oneri per la sicurezza speciali non
soggetti a ribasso;

Importo soggetto a ribasso: €. 254.723,63 (Euro
duecentocinquantaquatiromilasettecento ventitre/63);

Importo lavori categoria prevalente OG1: € 165.960,34

Importo lavori categoria scorporabile- subappaltabile OS24: € 85.906,95

1 costi della manodopera individuati sulla base di quanto previsto all'articole 23, comma
16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. sono pari ad €. 45.982,16.

Altri elementi:

CUI: L00266030436202200006

CPV: 45212290-5 - Riparazione e manutenzione di impianti sportivi

Ad sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 s.m.i., non
& prevista per la presente procedura la presentazione della garanzia provvisoria di cui
all’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016;

Per la presente procedura il sopralluogo preventivo dei luoghi non & obbligatorio in
quanto le opere previste sono di tipo ordinario;

['appalto & costituito da un unico lotto per motivi di organicitd, di approccio tecnico-
economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti nonché per la natura
dell’intervento che richiede lo sviluppo di un progetto integrale, ciog elaborato in forma
completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti;

o) Forma del contratto: Forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della

stazione appaltante;

Che con medesima determina di settore tecnico n. 125 del 09.07.2022 ¢ stato altresi
stabilito;

Q

con riferimento all’art. 47 del D.L. n, 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 recante “Par
opportunita e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC”, di dare

12



Visto:

applicazione ai commi 2 (obbligo di presentazione del Rapporto sulla situazione del
Personale per ditte con pity di 50 dipendenti) e 3bis (entro 6 mesi dalla conclusione del
contratto certificazione ex art. 17 Legge n. 68/2022), di applicare selo in parte le
prescrizioni contenute nel comma 4 (ossia dare applicazione al solo obbligo di
dichiarazione di assolto al momento della presentazione del preventivo agli obblighi di
cui alla Legge n. 68/1999) in quanto trattasi di appalto di lavori di modesto importo tale
da rendere inapplicabili da parte delle ditte le obbligazioni previste;

o con riferimento all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 49 della
Legge n, 108/2021 e s.m.i., di consentire il subappalto nei limiti di quanto previsto dal
medesimo art, 105;

Che inoltre, con la suddetta determina di settore tecnico n. 125 del 09.07.2022, ¢ stato
approvato un avviso preinformativo di indagine di mercato e di istanza (allegato A);

Che in data 09.07.2022 con protocollo n. 4171 & stato pubblicato all'albo pretorio, sul sito
internet comunale e sul portale dell'osservatorio regionale dei lavori pubblici apposito
avviso di preinformazione/prequalifica con il quale si portava a conoscenza che chiunque in
possesso dei requisiti necessari poteva richiedere all'Ente, tramite apposita domanda (su
modello “A” predisposto dall’ufficio) inoltrata esclusivamente tramite PEC, da presentare
entro e non oltre le ore 14,00 del 16.07.2027, di essere invitato alla procedura negoziata
relativa ai lavori suddetti;

Che il Comune di Fiuminata ha stabilito nel predetto preavviso di invitare alla procedura
negoziata un numero massimo di 5 operatori economici da scegliere con sorteggio pubblico
da effettuarsi il 21 Luglio 2022 alle ore 9,00 tra tutti quelli aventi i requisiti richiesti che
hanno fatto formale richiesta entro la data e 'ora suddetti tramite PEC;

Che entro il termine perentorio suddetto hanno fatto pervenire la propria istanza di
partecipazione alla procedura preselettiva n, 112 (centododici) operatori economici come
riportati nell’allegato verbale prot. n. 4719 del 21.07.2022 (nel verbale ad ogni istanza ¢
stato attribuito un numero identificativo progressivo, ordinato in base all’ordine di
presentazione dell'istanza via PEC),

Che nel suddetto verbale si & preso atio che a seguito della verifica del possesso dei requisiti
minimi per la partecipazione alla para, sono state ammesse al sorteggio tutte le 112 istanze;

Che in data 21,07.2022 alle ore 9,00, cosi come riportato nell’allegato verbale prot. n. 4720
del 21.07.2022, si é provveduto, a seguito di estrazione pubblica, ad individuare le n. 5 ditte
da inviare alla procedura di gara in oggetto;

Che a seguito della riapprovazione del progetto esecutivo di cui alla Delibera di Giunta
Comunale n. 73 del 02.08.2022, gli importi dei lavori a base d’asta contenuti nella suddetta
determina a contrarre e di conseguenza nella procedura di preinformazione eseguita, sono
stati nel frattempo leggermente modificati come di seguito riportato, ma tale modifica,
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essendo minima e non incidente sui parametri di scelta, non determina ["annullamento della
suddetla procedura esperita per l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura
negoziata che pertanto si ritiene valida a ttti gli effetti;

¢) Impaorto lavori aggiornato:
Importo complessivo lavori: €. 259.796,55 (Euro
duecentocinquantanovemilasettecento novantasei/55), oltre IVA, di cui €. 3.938,96
per oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso,
Importo soggetto a ribasso: €. 255.857,59 (Euro
duecentocinquantacinquemilaottocento cinquantasette/59);
Importo lavori categoria prevalente OG1: € 173.889,60
Importo lavori categoria scorporabile- subappaltabile OS24: € §5.906,95
| costi della manodopera individuati sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma
16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. sono pari ad €. 47.475,91.

Che la Regione Marche, con Decreto del Dirigente del settore SUAM n.166 del 28 luglio
2022 ha individuato la C.U.C. dell’Unione Montana Potenza Esino Musone di San Severino
Marche (MC) quale Stazione Appaltante per I’affidamento dei lavori in oggetto;

Ritenuto pertanto di demandare alla C.U.C. dell’'Unione Montana Potenza Esino Musone di
San Severino Marche (MC) (giusta convenzione in essere Rep. n. 38-2014 cosi come
aggiorata in data 30.07.2019) I'espletamento delle procedure di gara relativamente
all’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto di “RIGENERAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE VERDI E SPORTIVE DEL PARCO DEGLI STOINI -
SUBMISURA A3.1";

Che inoltre:

o Al sensi della deliberazione dell AN.A.C. (ex AVCP) n. 830 del 21.12.2021, per la
presente procedura si dovrd provvedere al pagamento del contributo, a favore della
stessa, pari ad €. 225,00, in quanto trattasi di gara di importo compreso da € 150.000,00
a € 300.000,00 e che lo stesso trova copertura tra ¢ somme a disposizione dell’appalto in
questione (in merito si specifica che in forza di quanto previsto nella Convenzione &
onere della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Potenza Esino Musone
di procedere all’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) p/c del Comune di
Fiuminata e provvedere, successivamente al pagamento del relativo contributo
all’ Autoritd Nazionale Anticorruzione dietro restituzione dell’importo da parte di questo
Comune);

o Con successiva determinazione si dovra provvedere al pagamento delle somme previste
per I’espletamento della procedura di gara da parte della C.U.C Unione Montana
Potenza Esino e Musone, le quali, visto I'importo dei lavori a base di gara pari ad €
259.796,55 sono quantificate in € 629,39 in base a quanto riportato nella Delibera di
Giunta dell’Organo Comprensoriale n. 8 del 28.02.2019 e che le stesse trovano copertura
tra e somme a disposizione dell’appalto in questione;



o Con successiva determinazione si dovra altresi provvedere al pagamento alla C.U.C.
Unione Montana Potenza Esino e Musone della somma relativa all’incentivo per le
funzioni tecniche, nel rispetto dell’art. 113, comma 5 del Codice, pari a €. 519,59, ossia
al 10% dell’intero importo ex art,113, comma 2 del Codice, riconosciuto per la gestione
della procedura di selezione, come da Disciplinare di Funzionamento della C.U.C. (art. 4
lettera “1”") approvato con Delibera di Consiglio Comunitario n, 7/2019 e che la stessa
trova copertura {ra e somme a disposizione dell’appalto in questione;

DATO ATTO che la presente determinazione ¢ soggetta agli obblighi di pubblicazione di
cui al D. Lgs. n. 33/2013 e di cui all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;

11 D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

I1D.P.R, n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

Il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge del 11 Settembre 2020 n. 120;

1l Decreto Legge n. 77/2021 convertito con modificazioni nella legge 29 Luglio 2021 n. 108;
Tutta la normativa in merito alla redazione del PNNR e del PNC;

Le linee guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per I’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato ¢ formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici™,

Gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degh
enti locali di cui al D, Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 107
del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

Che il sottoscritto Responsabile del settore Teenico comunale, Ing. Massacei Lorenzo,
verificata la regolarita e la correttezza dell’azione amministrativa del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere
favorevole di regolarita tecnica;

Dichiarato di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché non si
trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, al sensi
dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e s.m.1.;

Richiamato il codice CUP: 145F21001330001 relativo al progetto in questione:
Per le motivazioni sopra esposte:

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare, cosl come richiesto dal D.L. n, 77/2021 conv. in legge n. 108/2021, il verbale
di verifica e validazione del progetto esecutivo aggiornato relativo ai lavori di
SRIGENERAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VERDI E SPORTIVE DEL PARCO

15



DEGLI STOINI — SUBMISURA A3.17, registrato al protocollo comunale n. 4933 del
02.08.2022, redatto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 ¢ §.m.i., da parte del RUP
Ing. Massacci Lorenzo;

Di approvare i verbali prot. n. 4719 del 21.07.2022 e prot. n. 4720 del 21.07.2022, allegati
alla presente, con cui sono state individuate le n. 5 ditte da invitare alla procedura di gara in
oggetto relativa all’appalto dei lavori di “RIGENERAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
VERDI E SPORTIVE DEL PARCO DEGLI STOINI — SUBMISURA A3.17 (per ovvi
motivi di regolaritd procedurale, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 1
verbali allegati riportano l'indicazione del solo numero progressivo atiribuito ad ogni istanza
con riportato per ognuna di esse la data e I"ora ricezione della PEC, mentre il diritto di
accesso ai nominativi delle ditte & differito fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte);

Di dare atto che a seguito della riapprovazione del progetto esecutivo di cui alla Delibera di
Giunta Comunale n. 73 del 02.08.2022, si ritiene aggiornato come di seguito 'importo dei
lavori individuato nella determina a contrarre n. 125 del 09.07.2022, mantenendo inalterate
tutte le altre clausole essenziali definite nella stessa:

e} Impeorto lavori aggiornato:
Importo complessivo lavori: €. 259.796,55 (Euro
duecentocinquantanovemilasettecento novantasei/55), oltre IVA, di cui €. 3.938.96
per oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso;
Importo soggetto a ribasso: €. 255.857,59 (Euro
duecentocinquantacinquemilaottocento cinguantasette/59);
Importo lavori categoria prevalente OG1: € 173.889,60
Importo lavori categoria scorporabile- subappaltabile 0524: € 85.906,95
I costi della manodopera individuati sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma
16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. sono pari ad €. 47.475,91.

Di demandare, a seguito dell’emanazione del Decreto del Dirigente del settore SUAM n.166
del 28 luglio 2022 della Regione Marche, alla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino
Musone di San Severino Marche (MC) (giusta convenzione in essere Rep. n. 38-2014 cosi
come aggiornata in data 30.07.2019) I’espletamento delle procedure di gara relativamente
all’affidamento  dell’appalto dei lavori in oggetto di “RIGENERAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE VERDI E SPORTIVE DEL PARCO DEGLI STOINI -
SUBMISURA A3.1";

Di dare atto che:

o Ai sensi della deliberazione delllAN.A.C. (ex AVCP) n. 830 del 21.12.2021, per la
presente procedura si dovra provvedere al pagamento del contributo, a favore della
stessa, pari ad €. 225,00, in quanto trattasi di gara di importo compreso da € 150.000,00
a € 300.000,00 e che lo stesso trova copertura tra e somme a disposizione dell’appalto in
questione (in merito si specifica che in forza di quanto previsto nella Convenzione &
onere della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Potenza Esino Musone
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di procedere all’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (C1G) plc del Comune di
Fiuminata e provvedere, successivamente al pagamento del relativo contributo
all’ Autorita Nazionale Anticorruzione dietro restituzione dell’importo da parte di questo
Comune);

o Con successiva determinazione si dovra provvedere al pagamento delle somme previste
per I'espletamento della procedura di gara da parte della C.U.C Unione Montana
Potenza Esino e Musone, le quali sono quantificate in €. 629,39 in base a quanto
riportato nella Delibera di Giunta dell’Organo Comprensoriale n. 8 del 28.02.2019 e che
le stesse trovano copertura tra e somme a disposizione dell’appalto in questione;

o Con successiva determinazione si dovra altresi provvedere al pagamento alla C.U.C.
Unione Montana Potenza Esino € Musone della somma relativa all’incentivo per le
funzioni tecniche, nel rispetto dell’art. 113, comma 5 del Codice, pari a €. 519,59, ossia
al 10% dell’intero importo ex art.113, comma 2 del Codice, riconosciuto per la gestione
della procedura di selezione, come da Disciplinare di Funzionamento della C.U.C, (art. 4
lettera “I™) approvato con Delibera di Consiglio Comunitario n. 7/2019 e che la stessa
trova copertura tra e somme a disposizione dell’appalto in questione;

Di ribadire che la direzione dei lavori verra svolta dalla Societa di Ingegneria TERRE.IT
con sede legale a Sarnano (MC) in Largo Decio Filipponi 30/A, Cod. fiscale e P.IVA:
01985220449 nella figura dell’Arch. Corrado Gamberoni nato a Camerino (MC) il
08/04/1974 e residenza a Camerino (MC) in Loc. Casale n. 6. C.F. GMBCRD74D08B474),
iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di Macerata con il n. 460;

Di ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento/Dell’esecuzione, ex artt. 31 e 111,
comma 2 del D.lgs. 50/2016, & individuato nell’Ing. Massacci Lorenzo nato a San Severino
Marche (MC) il 28.05.1970 — C.F. MSSLNZ70E281156X quale Responsabile dell’arca
tecnica comunale e quale collaboratore-supporto al Rup il Geom. Frattali Fabio nato a
Matelica (MC) il 25.12.1976 — C.F. FRTFBA76T25F0511 quale istruttore tecnico comunale
e che gli stessi non si trovano in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art, 42 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. rispetto alla procedura in oggetto;

Di dare atlo che la presente determinazione & soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui
al D. Lgs. n. 33/2013 e di cui all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;

Di ribadire che la spesa complessiva di €. 350.000.00 trova copertura al cap. 2550 art. 3 del

bilancio corrente esercizio coperto con i fondi del Piano Nazionale Complementare al
PNNR;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per quanto di
competenza ed alla C.U.C. dell’'Unione Montana Potenza Esino Musone di San Severino
Marche (MC).
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Visto attestante la regolarita dell’istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.o Ing. MASSACCI LORENZO

I presente atto viene sottoseritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.o Ing. MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANE
LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO
F.to Aureli Sabatino
Li, 29-08-22

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 gg. consecutivi.

1L, RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Li 29-08-2022 F.to Ing. MASSACCI LORENZO

Si attesta che la presente determinazione € stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi
dal 29-08-022 al 13-09-022

Li 14-09-22 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. MASSACCI LORENZO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

LE DEL SERVIZIO
CI LORENZO.

IL RESPON

Li 29-08-2022
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