






































ART. 6 - VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI 

Il Contraente è responsabile del rispetto dei termini per l’espletamento dell’incarico e della conformità 

di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle 

prestazioni, ancorché ordinata o pretesa dagli uffici, dal Responsabile del Procedimento, dagli 

amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all’amministrazione Committente e 

anche se formalmente competente all’ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non 

risulti da atto scritto e firmato dall’autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi 

responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al servizio, compresa l’applicazione delle 

penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del Contraente. Il Contraente incaricato risponde 

altresì dei maggiori oneri riconducibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri 

atti o comportamenti non autorizzati. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per 

qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento deve essere comunicato 

tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento. La sottoscrizione della Convenzione da 

parte dell'affidatario del servizio equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che 

consentono l'immediata esecuzione dei servizi in oggetto. 

 

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI 

Il corrispettivo per onorari e spese è convenuto nella somma di € 9.142,77 + CAP 4% + IVA 22% (importo 

totale: € 11.600,35) è immodificabile ai sensi dell’art. 2233 c.c. e si riferisce a tutte le prestazioni di cui al 

precedente art. 4 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente. 

Il corrispettivo sopra indicato è comprensivo dell’equo compenso ai sensi dell’art. 2578 c.c. 

L’amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali 

collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni in tecnico incaricato intenda o debba 

avvalersi. 

Le eventuali perizie modificative (di variante o suppletive), saranno effettuate solo in seguito a specifico 

ordine scritto dell’amministrazione Committente concernente la singola prestazione quando necessarie 

al prosieguo dell’esecuzione delle opere e del loro buon andamento, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i. ed in ogni caso dopo l’assunzione del relativo impegno di spesa. Le stesse saranno 

compensate secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 17 Giugno 2016 e comunque non oltre la 

percentuale offerta nella fase iniziale. 

 

ART. 8 - TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Il Contraente per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 4, si impegna a rispettare le scadenze 

sotto riportate:  

 PROGETTAZIONE DEFINITIVA: entro 31.01.2022; 

 PROGETTAZIONE ESECUTIVA: entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica di 
















