

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.138 DEL 26-06-20

Oggetto: LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO SCARPATE ROCCIOSE PROSPICENTI L'ABITATO DELLA FRAZIONE DI VALLIBBIA" AGGIUDICAZIONE APPALTO ALLA DITTA GEOGRIMP S.R.L. DI ANCONA.

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di giugno, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che nella notte del 14.11.2004 si è verificato un crollo di massi dalla scarpata sovrastante un'abitazione privata sita in loc. Vallibbia, distinta in catasto al F. 13, p. 20, con conseguente intervento dei VV.FF. di Camerino e Macerata e dei Carabinieri della stazione di Fiuminata;
- che in seguito sono pervenute a questo Ufficio altre segnalazioni di pericolo di distacco di massi dalla suddetta scarpata in Loc. Vallibbia, per le quali è stato richiesto anche un sopralluogo al Genio Civile di Macerata al fine di verificare l'effettivo stato dei luoghi;
- che la situazione di pericolo accertata sull'abitato della frazione di Vallibbia deriva da superfici instabili (ammassi rocciosi fratturati) situate sulle particelle distinte in catasto al F. 13. nn. 101 e 285, di proprietà degli Eredi della Sig.ra Rosa Olivieri;
- che a causa di tale situazione, oltre al pericolo persistente sulle suddette abitazioni, è preclusa ad oggi ogni attività edilizia in tale zona anche se possibile da Piano Regolatore Generale Comunale;
- che pertanto, con nota prot. n. 6037 del 28.11.2018, è stato richiesto alla Regione Marche-Autorità di Bacino Regionale l'inserimento dell'area suddetta nel Piano di assetto Idrogeologico (PAI) con pericolosità P4 (Crollo Attivo) e rischio R4 trasmettendo uno studio di fattibilità tecnico economica di un possibile intervento di mitigazione del rischio e una relazione geologica redatti dal Geol. Silvia Paggi di Fiuminata (MC) su istanza di parte (Sig. Mecaj Flamour residente in loc. Vallibbia);
- che inoltre l'Amministrazione comunale, al fine di accedere al finanziamento pubblico per la realizzazione di un intervento di mitigazione del rischio nell'area di versante in dissesto in loc. Vallibbia, ha provveduto con nota prot. n. 1493 del 27.03.2019 a richiedere alla Regione

Marche Servizio Tutela Gestione ed assetto del Territorio l'inserimento di tale azione nelle schede Rendis-ISPRA (Repertorio Nazionale degli Interventi per la difesa del suolo);

- che la Regione Marche, con nota assunta al protocollo comunale n.1606 del 02.04.2019, ha richiesto al Comune, al fine dell'inserimento dell'intervento nelle schede Rendis-ISPRA, la trasmissione di uno studio di fattibilità e del relativo atto di approvazione;
- che all'uopo, con delibera di giunta comunale n. 31 del 11.04.2019 è stato approvato, al fine dell'inserimento dell'intervento di mitigazione del rischio nell'area di versante in dissesto in loc. Vallibbia nelle schede Rendis-ISPRA (Repertorio Nazionale degli Interventi per la difesa del suolo), lo studio di fattibilità tecnica economica e relazione geologica redatti dal Geol. Silvia Paggi di Fiuminata (MC), proposti su istanza di parte dal Sig. Mecaj Flamour residente in loc. Vallibbia;
- che pertanto, con Ns. nota prot. n. 1997 del 19.04.2019, è stato richiesto nuovamente alla Regione Marche-Autorità di Bacino Regionale l'inserimento dell'area suddetta nel Piano di assetto Idrogeologico (PAI) con pericolosità P4 (Crollo Attivo) e rischio R4 trasmettendo contestualmente lo studio di fattibilità tecnico economica, la relazione geologica e copia della Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 11.04.2019;
- che la Regione Marche-Autorità di Bacino Regionale, a seguito di un sopralluogo effettuato da propri tecnici sull'area di cui trattasi, ha richiesto al Geol. Silvia Paggi di Fiuminata (MC) di modificare il perimetro dell'area oggetto di rischio idrogeologico;
- che all'uopo, il Geol. Silvia Paggi di Fiuminata (MC), con nota assunta al protocollo comunale n. 5004 del 02.10.2019. ha trasmesso apposita tavola grafica con individuato il nuovo perimetro di pericolosità idrogeologica dell'area sita in loc. Vallibbia così come indicato dalla Regione Marche;
- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 84 del 15.10.2019, ha pertanto approvato, al fine dell'inserimento di un intervento di mitigazione del rischio nell'area di versante in dissesto in loc. Vallibbia nelle schede Rendis-ISPRA (Repertorio Nazionale degli Interventi per la difesa del suolo), la modifica del perimetro di pericolosità idrogeologica fatto pervenire dal Geol. Silvia Paggi di Fiuminata (MC) su istanza di parte;
- che pertanto, con Ns. nota prot. n. 5395 del 19.10.2019, è stato trasmesso alla Regione Marche-Autorità di Bacino Regionale il nuovo perimetro di pericolosità;
- che la Regione Marche, con Decreto del Dirigente della P.F. Tutela delle acque e difesa del suolo n. 110 del 20/11/2019, a seguito delle istanze sopra indicate, ha concesso al Comune di Fiuminata (MC) un finanziamento di complessivi €. 266.000,00 per il consolidamento delle scarpate rocciose prospicienti l'abitato di Vallibbia nel Comune di Fiuminata;
- che all'uopo il Comune, con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28.11.2019, ha preso atto del finanziamento suddetto di €. 266.000,00 relativo alla realizzazione dell'intervento di mitigazione del rischio nell'area di versante in dissesto in loc. Vallibbia;

- che con medesima Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28.11.2019, a seguito dell'ottenimento del finanziamento suddetto, è stata approvata apposita variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021 e modificato il PROGRAMMA ANNUALE E PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 E DEI SERVIZI E FORNITURE 2019-2020 precedentemente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 10/09/2019;
- che il decreto di finanziamento regionale suddetto prevede un termine di 120 giorni per l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera e che pertanto si rende necessario predisporre con urgenza la suddetta progettazione;
- che pertanto, avendo l'ufficio tecnico comunale carenza di personale tecnico, peraltro impegnato costantemente nel disbrigo delle pratiche correnti, ed essendo le prestazioni del servizio in oggetto specifiche, si è reso necessario il ricorso all'opera di professionista esterno;
- che all'uopo, con Determina di Settore Tecnico n. 218 del 17.12.2019 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), allo Studio tecnico associato Geoequipe con sede in Tolentino (MC) in via Sandro Pertini n. 55 – P. Iva n. 00817500432, costituito dall'Ing. Stefano Leonori nato a Pollenza (MC) il 09.11.1955 e residente in Montappone (FM) in via Mossa n. 22, Codice Fiscale LNRSFN55S09F567F, regolarmente iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il n. A431, dal Geol. Fabrizio Pontoni nato a Camerino (MC) il 15.03.1957 e residente in Porto Recanati (MC) in via Dante Alighieri n. 2, Codice Fiscale PNTFRZ57C15B474D, regolarmente iscritto all'ordine dei Geologi delle Marche con il n. 176 e dal Geol. Domenico Venanzini nato a Camerino (MC) il 23.08.1956 e residente in Tolentino (MC) in via San Catero n. 58, Codice Fiscale VNNDNC56M23B474K, regolarmente iscritto all'ordine dei Geologi delle Marche con il n. 142, l'incarico relativo alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo (comprensiva di indagini specialistiche – rilievi e relazione geologica o geomeccanica), i Rilievi, il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione, la Direzione dei Lavori, Contabilità, Liquidazione Finale, Collaudo e Coordinamento della Sicurezza in fase d'Esecuzione riguardante i lavori di "Consolidamento scarpate rocciose prospicienti l'abitato della frazione di Vallibbia", per un costo complessivo offerto di €. 27.999,00 + Cap 4% + Iva 22% = €. 35.525,13 – Sconto applicato 25% su un importo presunto dei lavori di €. 185.000,00); - CIG. n. ZC42B39611;
- che la determina suddetta è stata appositamente sottoscritta dai tecnici incaricati per accettazione delle condizioni del servizio in essa contenute;
- che in data 15.01.2020 con protocollo n. 235, rispettando le tempistiche imposte, l'Ing. Stefano Leonori dello Studio tecnico associato Geoequipe con sede in Tolentino (MC), ha trasmesso il progetto definitivo relativo ai lavori di "Consolidamento scarpate rocciose prospicienti l'abitato della frazione di Vallibbia" avente un importo complessivo di €. 266.000,00 come specificato nel seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO DEFINITIVO

A) LAVORI

€. 184.867,38

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 22% su opere in appalto	€ 40.670,82
2) Spese tecniche	€ 27.999,00
3) Contributo previdenziale 4% su spese tecniche	€ 1.119,96
4) Iva 22% su spese tecniche	€ 6.406,17
5) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016	€ 2.957,88
6) Imprevisti, arrotondamenti e lavori su fattura	€ 1.978,79

Totale somme a disposizione	€ 81.132,62
	=====
TOTALE	€ 266.000,00

- che per il progetto in oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri necessari per la redazione ed approvazione del progetto definitivo stesso e redazione dell'esecutivo:
 - o Parere ai sensi del D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i. da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Marche assunto al protocollo comunale n. 780 del 13.02.2020 e rilascio relativa Autorizzazione Paesaggistica n. 4 del 13.02.2020;
 - o Parere dell'Unione Montana Potenza Esino Musone di San Severino Marche (MC) assunto al protocollo comunale n. 718 del 10.02.2020 in merito al taglio delle alberature;
 - o Parere Vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto n. 3267 del 1923 espresso dalla Regione Marche ed assunto al protocollo comunale n. 783 del 13.02.2020;
- che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica prot. n. 784 del 13.02.2020 ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che pertanto con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 13.02.2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di "Consolidamento scarpate rocciose prospicienti l'abitato della frazione di Vallibbia" redatto Studio tecnico associato Geoequipe con sede in Tolentino (MC) in via Sandro Pertini n. 55 – P. Iva n. 00817500432, costituito dall'Ing. Stefano Leonori nato a Pollenza (MC) il 09.11.1955 e residente in Montappone (FM) in via Mossa n. 22, Codice Fiscale LNRSFN55S09F567F, regolarmente iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il n. A431, dal Geol. Fabrizio Pontoni nato a Camerino (MC) il 15.03.1957 e residente in Porto Recanati (MC) in via Dante Alighieri n. 2, Codice Fiscale PNTFRZ57C15B474D, regolarmente iscritto all'ordine dei Geologi delle Marche con il n. 176 e dal Geol. Domenico Venanzini nato a Camerino (MC) il 23.08.1956 e residente in Tolentino (MC) in via San Catero n. 58, Codice Fiscale VNNDNC56M23B474K, regolarmente iscritto all'ordine dei Geologi delle Marche con il n. 142, che comporta una spesa complessiva di €. 266.000,00 di cui al q.t.e. sopra riportato;
- che inoltre in data 20.02.2020 con protocollo n. 917, l'Ing. Stefano Leonori dello Studio tecnico associato Geoequipe con sede in Tolentino (MC), ha trasmesso il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Consolidamento scarpate rocciose prospicienti l'abitato della frazione di Vallibbia" di cui agli allegati di seguito riportati ed avente un importo complessivo di €. 266.000,00 come specificato nel seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO

A) LAVORI € 184.867,38
Di cui oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 6.779,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 22% su opere in appalto	€ 40.670,82
2) Spese tecniche	€ 27.999,00
3) Contributo previdenziale 4% su spese tecniche	€ 1.119,96
4) Iva 22% su spese tecniche	€ 6.406,17
5) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016	€ 2.957,88
6) Spese gara	€ 1.000,00
7) Oneri tecnici Collaudo statico	€ 400,00
8) Contributo previdenziale 4% su Collaudo statico	€ 16,00
9) Iva 22% su Collaudo statico	€ 91,52
10) Imprevisti, arrotondamenti e lavori su fattura	€ 471,27

Totale somme a disposizione € 81.132,62

TOTALE € 266.000,00

- che per il progetto suddetto è stata redatta apposita verifica e validazione prot. n. 940 del 20.02.2020 ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;ù
- che pertanto con Delibera di Giunta n. 18 del 20.02.2020 è stato approvato, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Consolidamento scarpate rocciose prospicienti l'abitato della frazione di Vallibbia" redatto Studio tecnico associato Geoequipe con sede in Tolentino (MC) in via Sandro Pertini n. 55 – P. Iva n. 00817500432 dell'importo complessivo di €. 266.000,00 di cui al quadro tecnico economico sopra riportato;
- che come previsto nel Decreto di finanziamento dell'opera suddetto del Dirigente della P.F. Tutela delle acque e difesa del suolo della Regione Marche n. 110 del 20/11/2019 il termine per l'inizio dei lavori è fissato in 240 giorni dalla data di ricezione dell'atto stesso salvo richiesta di proroga per giustificati motivi;
- che per l'affidamento dei lavori in oggetto, trattandosi di opere di importo compreso tra €. 150.000,00 ed €. 350.000,00, si dovrà esperire apposita procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici), mediante consultazione di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del codice e mediante l'utilizzo delle piattaforme telematiche per l'espletamento delle procedure di gara ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. stesso;
- che in merito, con Delibera di Giunta n. 76 del 11/10/2018, l'Unione Montana Potenza Esino Musone ha aderito al riuso della piattaforma telematica GT-SUAM della Regione Marche;

- che l'art. 37, comma 4 del Codice, come ss.mm.ii., dispone: "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
 - *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
 - *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56"*
- che all'uopo questo Comune in data 18.11.2015, in adempimento alla Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 23.12.2014, ha sottoscritto la Convenzione Rep. n. 38 per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante (Oggi Centrale Unica di Committenza - CUC) dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino, ora Unione Montana Potenza Esino Musone, con sede in San Severino Marche (a sua volta costituita con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 3 del 05.02.2015 e s.m.i.);
- che ad oggi le disposizioni di cui all'art. 37 sono sospese sino al 31.12.2020 e pertanto il Comune può svolgere autonomamente la suddetta procedura di gara utilizzando a sua volta la piattaforma telematica GT-SUAM della Regione Marche concessa in riuso all'Unione Montana Potenza Esino Musone di San Severino Marche (MC) e di conseguenza a tutti i Comuni che ne fanno parte;
- che all'uopo con determina di settore tecnico n. 56 del 25.02.2020 è stata indetta una gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo espresso come ribasso unico percentuale da applicarsi alle voci di elenco prezzi ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis e calcolo dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del medesimo D. Lgs 50/2016, mediante l'utilizzo delle piattaforme telematiche per l'espletamento delle procedure di gara ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. stesso, per l'affidamento dei lavori di "Consolidamento scarpate rocciose prospicienti l'abitato della frazione di Vallibbia" per un importo a base d'asta di €. 178.088,22 (Euro centosettantottomilazeroottantotto/22) oltre €. 6.779,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con medesima determina di settore tecnico n. 56 del 25.02.2020 sono stati approvati i modelli relativi allo schema di avviso preinformativo/prequalifica ed istanza di partecipazione (Modello A);

Considerato che:

- in data 25.02.2020 con protocollo n. 1088 è stato pubblicato all'albo pretorio, sul sito internet comunale e sul portale dell'osservatorio regionale dei lavori pubblici apposito avviso di preinformazione/prequalifica con il quale si portava a conoscenza che chiunque in possesso dei requisiti necessari poteva richiedere all'Ente, tramite apposita domanda (su modello "A" predisposto dall'ufficio) inoltrata esclusivamente tramite la piattaforma telematica GT-SUAM, da presentare entro e non oltre le ore 13,00 del 13.03.2020, di essere invitato alla procedura negoziata relativa ai lavori suddetti;

- la Stazione Appaltante ha stabilito nel predetto preavviso di invitare alla procedura negoziata un numero massimo di 10 operatori economici da scegliere con sorteggio pubblico da effettuarsi il 19 Marzo 2020 alle ore 10,00 tra tutti quelli aventi i requisiti richiesti che hanno fatto formale richiesta entro la data e l'ora suddetti tramite la piattaforma telematica suddetta;
- entro il termine perentorio suddetto hanno fatto pervenire la propria istanza di partecipazione alla procedura preselettiva n. 96 (novantasei) operatori economici come riportati nel verbale prot. n. 1527 del 21.03.2020 (nel verbale ad ogni istanza è stato attribuito un numero identificativo progressivo, ordinato in base all'ordine di presentazione dell'istanza sulla piattaforma telematica suddetta);
- nel suddetto verbale si è preso atto che a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi per la partecipazione alla gara, sono state ammesse al sorteggio n. 95 (novantacinque) istanze;
- nel frattempo, causa l'emergenza sanitaria in corso e la necessità di verificare l'ammissibilità dell'elevato numero di istanze presentate, con comunicazione prot. n. 1453 del 17.03.2020, inviata tramite la piattaforma telematica GT-SUAM a tutti i richiedenti, è stato stabilito il rinvio delle procedure di sorteggio per l'individuazione delle n. 10 ditte da invitare alla procedura negoziata a data da destinarsi;
- con apposita nota prot. n. 1828 del 21.03.2020 è stata comunicata alla ditta non ammessa al sorteggio le motivazioni dell'esclusione;
- con successiva comunicazione prot. n. 2184 del 05.05.2020, inviata sempre tramite la piattaforma telematica GT-SUAM a tutti i richiedenti, è stato trasmesso il verbale prot. n. 1527 del 21.03.2020 suddetto ed indicata quale nuova data per l'estrazione il giorno 18.05.2020 alle ore 9,30 presso l'ufficio tecnico comunale;
- il 18 Maggio 2020 alle ore 9,30, così come riportato nell'allegato verbale prot. n. 2372 del 18.05.2020, si è provveduto, a seguito di estrazione pubblica, ad individuare le n. 10 ditte da inviare alla procedura di gara in oggetto;
- con all'uopo con determina di settore tecnico n. 105 del 18.05.2020 sono stati riapprovati i verbali prot. n. 1527 del 21.03.2020 e prot. n. 2372 del 18.05.2020 con cui sono state individuate le n. 10 ditte da invitare alla procedura di gara in oggetto relativa all'appalto dei lavori di "Consolidamento scarpate rocciose prospicienti l'abitato della frazione di Vallibbia" (per ovvi motivi di regolarità procedurale, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i verbali allegati riportano l'indicazione del solo numero progressivo attribuito ad ogni istanza con riportato per ognuna di esse la data e l'ora di presentazione, mentre il diritto di accesso ai nominativi delle ditte è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte);

- con medesima determina di settore tecnico n. 105 del 18.05.2020 sono stati approvati i modelli della lettera di invito e relativi allegati relativi alla procedura di gara telematica in oggetto da esperire ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. come di seguito riportati:
 - Lettera d'invito;
 - Modello 1: domanda di partecipazione;
 - Modello 1 bis: segreti tecnico-commerciali;
 - Modello 2: Idoneità morale legale rappresentante;
 - Modello 2 bis: Idoneità morale altri soggetti;
 - Modello 3: Offerta economica.
 - Modello Allegato 1: Integrazioni al DGUE.
- con comunicazione prot. n. 2382 del 18.05.2020, inviata sempre ed esclusivamente tramite la piattaforma telematica GT-SUAM a tutti i partecipanti, è stata trasmessa copia dei verbali prot. n. 1527 del 21.03.2020 e prot. n. 2372 del 18.05.2020 suddetti;
- stanti le disposizioni di cui all'art. 65 del D.L. 34 del 19/05/2020 il quale prevede che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorita' nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma (G.U. Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) e fino al 31 dicembre 2020, sono stati aggiornati i modelli di gara suddetti prima dell'invio;
- con plico dell'U.T.C. del 20.05.2020, prot. n. 2399, è stata inviata sempre tramite la piattaforma telematica GT-SUAM alle n. 10 ditte selezionate apposita lettera di invito e relativi modelli alla procedura negoziata in oggetto stabilendo per il giorno 13.06.2020 alle ore 13,00 il termine di scadenza delle offerte da presentarsi esclusivamente tramite la piattaforma;

Visto:

- che a seguito della presentazione entro la data e l'ora suddetta di n. 7 offerte (assunte al protocollo comunale n. 2869 del 15.06.2020) si è proceduto all'apertura delle stesse, riscontrando, così come riportato nel verbale n. 3 - prot. n. 2870 del 15.06.2020, la sussistenza di un'offerta anomala (ribasso offerto pari a 60,178%, superiore alla soglia di anomalia pari a 46,072%) secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto il sottoscritto Ing. Massacci Lorenzo, Responsabile Unico del Procedimento di Selezione (RPS), disponeva la sospensione del procedimento di aggiudicazione ed il contestuale invio alla Ditta Geogrimp s.r.l. con sede in Ancona (AN) in Via Scrima n. 36/B - P. Iva 02582950420 di apposita richiesta di giustificazione (nota prot. n. 2889 del 16.06.2020) ai sensi del comma 5 del già citato art. 97 del Codice;
- che la Ditta Geogrimp s.r.l. con sede in Ancona (AN) in Via Scrima n. 36/B - P. Iva 02582950420, con nota assunta al protocollo comunale n. 3115 del 25.06.2020, ha trasmesso la documentazione giustificativa richiesta con Ns. nota prot. n. 2889 del 16.06.2020;
- che il sottoscritto Ing. Massacci Lorenzo, Responsabile Unico del Procedimento di Selezione (RPS), ha prontamente provveduto ad un'accurata analisi delle stesse riscontrandone la

congruità e l' idoneità rispetto a quanto richiesto ed accogliendo le suddette giustificazioni ritenendole sufficienti a dimostrare la non anomalia dell' offerta presentata dalla Ditta Geogrimp s.r.l. in merito della fattibilità dell' opera (verbale n. 4 - prot. n. 3155 del 26.06.2020);

- che con medesimo verbale n. 4 - prot. n. 3155 del 26.06.2020, si è inoltre provveduto a disporre la proposta di aggiudicazione dell' appalto dei lavori di "CONSOLIDAMENTO SCARPATE ROCCIOSE PROSPICIENTI L' ABITATO DELLA FRAZIONE DI VALLIBBIA" a favore della Ditta Geogrimp s.r.l. con sede in Ancona (AN) in Via Scrima n. 36/B - P. Iva 02582950420 per un importo di Euro 77.697,45 di cui Euro 6.779,16 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso offerto del 60,178% (sessantavirgolacento settantotto%));

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE:

A) IMPORTO LORDO LAVORI	€. 184.867,38
IMPORTO CONTRATTUALE	€. 77.697,45
Di cui oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.779,16
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
1) IVA 22% su opere in appalto	€ 17.093,44
2) Spese tecniche	€ 27.999,00
3) Contributo previdenziale 4% su spese tecniche	€ 1.119,96
4) Iva 22% su spese tecniche	€ 6.406,17
5) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016	€ 2.957,88
6) Spese gara	€ 1.000,00
7) Oneri tecnici Collaudo statico	€ 400,00
8) Contributo previdenziale 4% su Collaudo statico	€ 16,00
9) Iva 22% su Collaudo statico	€ 91,52
10) Imprevisti, arrotondamenti e lavori su fattura	€ 130.747,31

Totale somme a disposizione	€ 188.302,55
	=====
TOTALE	€ 266.000,00

Ritenuto:

- che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e che, conseguentemente, si può dar luogo all' aggiudicazione dell' appalto dei lavori di "CONSOLIDAMENTO SCARPATE ROCCIOSE PROSPICIENTI L' ABITATO DELLA FRAZIONE DI VALLIBBIA" a favore della Ditta Geogrimp s.r.l. con sede in Ancona (AN) in Via Scrima n. 36/B - P. Iva 02582950420 per un importo di Euro 77.697,45 di cui Euro 6.779,16 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso offerto del 60,178% (sessantavirgolacento settantotto%));
- che l' efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica con esito positivo di tutti i requisiti della ditta prescritti per la suddetta procedura di gara, ai sensi dell' art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

- che ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla presente procedura si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto di appalto;
- Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Visto il T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Visto che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;
- Richiamati il C.U.P. n. **I46E20000030002** ed il C.I.G. n. **82260173F9** relativi all'appalto in oggetto;
- ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;
- Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare gli allegati verbali di gara n. 3 - prot. n. 2870 del 15.06.2020 e n. 4 - prot. n. 3155 del 26.06.2020 e contestualmente di aggiudicare l'appalto dei lavori di "CONSOLIDAMENTO SCARPATE ROCCIOSE PROSPICIENTI L'ABITATO DELLA FRAZIONE DI VALLIBBIA", mediante procedura prevista dal nuovo art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Geogrimp s.r.l. con sede in Ancona (AN) in Via Scrima n. 36/B - P. Iva 02582950420 dietro il corrispettivo di Euro 77.697,45 di cui Euro 6.779,16 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso offerto del 60,178% (sessantavirgolacento settantotto%);
- **Di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica con esito positivo di tutti i requisiti della ditta prescritti per la suddetta procedura di gara, ai sensi dell'art. 32, comma 7;**
- Di procedere alle comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Di pubblicare l'estratto avviso di esito di gara nei termini previsti dal combinato art. 29, commi 1 e 2, e art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. MIT del 02/12/2016;

- Di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla presente procedura si applica il termine dilatorio;
- Di dare atto che stanti le disposizioni di cui all'art. 65 del D.L. 34 del 19/05/2020 per cui le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorita' nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma (G.U. Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) e fino al 31 dicembre 2020, non è dovuto alcun contributo di gara all'Anac da parte del Comunedì Fiuminata per la presente procedura;
- Di dare atto che il Quadro Tecnico di Aggiudicazione, in base alla gara esperita, risulta essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE:

C) IMPORTO LORDO LAVORI	€. 184.867,38
IMPORTO CONTRATTUALE	€. 77.697,45
Di cui oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.779,16

D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) IVA 22% su opere in appalto	€ 17.093,44
2) Spese tecniche	€ 27.999,00
3) Contributo previdenziale 4% su spese tecniche	€ 1.119,96
4) Iva 22% su spese tecniche	€ 6.406,17
5) Incentivi funzioni tecniche – Art. 113 D.L. 50/2016	€ 2.957,88
6) Spese gara	€ 1.000,00
7) Oneri tecnici Collaudo statico	€ 400,00
8) Contributo previdenziale 4% su Collaudo statico	€ 16,00
9) Iva 22% su Collaudo statico	€ 91,52
10) Imprevisti, arrotondamenti e lavori su fattura	€ 130.747,31

Totale somme a disposizione € 188.302,55
=====

TOTALE € 266.000,00

- Di ribadire che il Responsabile del Procedimento coincide con il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Massacci Lorenzo con collaboratore il Geom. Frattali Fabio istruttore tecnico comunale e che gli stessi non si trovano in situazione di conflitto di interesse rispetto alla procedura in oggetto;
- Di ribadire che l'ufficio di direzione lavori è costituito nella persona dell'Ing. Stefano Leonori nato a Pollenza (MC) il 09.11.1955 e residente in Montappone (FM) in via Mossa n. 22, Codice Fiscale LNRSFN55S09F567F, regolarmente iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il n. A431;
- Di dare atto che la spesa complessiva di € 266.000,00, di cui al contributo Regionale richiamato in premessa, è già stata imputata al capitolo 2836 art. 3 di cui al bilancio corrente esercizio;

- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO

F.to AURELI SABATINO

Li, 26-06-20

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 26-06-2020

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 26-06-020 al 11-07-020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


F.to MASSACCI LORENZO

Li 13-07-20

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSACCI LORENZO

Li 26-06-2020



**VERBALE DI GARA PER APPALTO LAVORI DI:
"CONSOLIDAMENTO SCARPATE ROCCIOSE PROSPICIENTI L'ABITATO DELLA FRAZIONE DI VALLIBBIA"
C.I.G. 82260173F9 - C.U.P. I46E2000030002**

Prot. n. 2870 del 15.06.2020

Oggi addì 15 (quindici) Giugno duemilaventini ore 9,00, il sottoscritto *Ing. Massacci Lorenzo* Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Fiuminata e responsabile della procedura di selezione in oggetto.

PREMESSO:

Che con delibera della Giunta Municipale n. 18 del 20.02.2020 veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Consolidamento scarpate rocciose prospicienti l'abitato della frazione di Vallibbia" per un importo complessivo delle opere di €. 184.867,38 (centottantaquattro mila ottocentosessantasette/38) di cui €. 6.779,16 (Euro seimilasettecentosettantasei/16) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con determina del Responsabile Servizio LL.PP. n. 56 del 25.02.2020 è stata indetta una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per i lavori riportati in premessa ed approvati i relativi schemi di avviso di prequalifica e modello di domanda;

Che in data 25.02.2020 con protocollo n. 1088 è stato pubblicato all'albo pretorio comunale, sul sito internet comunale e sul portale dell'osservatorio regionale dei lavori pubblici apposito avviso di prequalifica con il quale si portava a conoscenza che chiunque in possesso dei requisiti necessari poteva richiedere all'Ente, tramite apposita domanda inoltrata tramite la piattaforma telematica GT-SUAM, da presentare entro e non oltre le ore 13,00 del 13.03.2020, di essere invitato alla procedura negoziata relativa ai lavori suddetti;

Considerato che la Stazione Appaltante ha stabilito nel predetto preavviso di invitare alla procedura negoziata un numero massimo di 10 operatori economici da scegliere con sorteggio pubblico da effettuarsi il 19.03.2020 alle ore 10,00 tra tutti quelli aventi i requisiti richiesti che hanno fatto formale richiesta entro la data e l'ora suddetti;

Considerato che causa l'emergenza sanitaria in corso e la necessità di verificare l'ammissibilità dell'elevato numero di istanze presentate, con comunicazione prot. n. 1453 del 17.03.2020, inviata tramite la piattaforma telematica GT-SUAM a tutti i richiedenti, è stato stabilito il rinvio delle procedure di sorteggio per l'individuazione delle n. 10 ditte da invitare alla procedura negoziata a data da destinarsi;


Che nel termine stabilito nell'avviso di preinformazione, cioè entro il giorno 13.03.2020 alle ore 13,00, sono pervenute tramite la piattaforma telematica GT-SUAM numero 96 richieste di invito alla selezione per la partecipazione alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori sopra indicati;

Che con verbale prot. n. 1527 del 21.03.2020, a seguito di apposita verifica, sono state individuate n. 95 ditte aventi i requisiti per essere ammesse al sorteggio pubblico per la partecipazione alla procedura negoziata in oggetto;

Che con nota prot. n. 1528 del 21.03.2020 è stata comunicata, tramite piattaforma GT-SUAM, l'esclusione dalle procedure di sorteggio all'unica ditta non avente i requisiti di ammissione così come individuati nell'avviso pubblico prot. n. 1088 del 25.02.2020;

CONSIDERATO:

Che con nota prot. n. 2184 del 05.05.2020, sempre tramite comunicazione sulla piattaforma GT-SUAM, è stato trasmesso alle n. 95 ditte ammesse il verbale prot. n. 1527 del 21.03.2020 e contestualmente è stata individuata quale nuova data per l'effettuazione del sorteggio



pubblico il giorno 18.05.2020 alle ore 9,30 presso l'ufficio tecnico comunale;
 Che a seguito di sorteggio pubblico effettuato in data 18.05.2020 (verbale prot. n. 2372 del 18.05.2020), sono state individuate le sotto riportate
 n. 10 Ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto:


N. PROGRESSIVO	DOMANDA		DITTE ESTRATTE
	ORA	DATA	
4	12:54:45	43887	PASCALÉ CAVE E COSTRUZIONI S.R.L. - SATRIANO DI LUCANIA (PZ)
20	14:44:02	43889	DELLAPE MAURO E C. S.N.C. - DRO (TN)
32	11:48:37	43893	DAPAM S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI - BORNO (BS)
36	08:59:43	43894	L.C.P. FUNI S.R.L. - ESINE (BS)
54	17:31:44	43896	METALSTRADE S.R.L. - PERUGIA (PG)
55	12:29:37	43899	RENAISSANCE S.R.L. - ROMA (RM)
57	15:25:38	43899	GEOGRIMP S.R.L. - ANCONA (AN)
64	18:04:24	43900	CO.MA.C. S.R.L. - ROMANO D'EZELINO (VI)
76	10:56:37	43902	D'AGARO S.R.L. - PRATO CARNICO (UD)
92	11:05:43	43903	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L. - GIOIOSA MAREA (ME)

Che con nota prot. n. 2399 del 20.05.2020, sempre tramite piattaforma GT-SUAM, le suddette Ditte sono state inviate a presentare offerta in merito alla procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016.

CONSTATATO:

Che nel termine stabilito nella lettera di invito e cioè entro il giorno 13 Giugno 2020 alle ore 13,00, sono pervenuti, sempre tramite piattaforma GT-SUAM e registrati al protocollo comunale n. 2869 del 15.06.2020, n. 7 plichi con relative offerte come di seguito specificato (inserite in ordine di presentazione dell'offerta):

N. PROGRESSIVO	OFFERTA		DITTA
	ORA	DATA	
1	08:33:28	10/06/20	CO.MA.C. S.R.L. - ROMANO D'EZELINO (VI)
2	11:45:09	11/06/20	GEOGRIMP S.R.L. - ANCONA (AN)
3	09:13:21	12/06/20	DAPAM S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI - BORNO (BS)
4	10:23:10	12/06/20	D'AGARO S.R.L. - PRATO CARNICO (UD)
5	17:34:32	12/06/20	METALSTRADE S.R.L. - PERUGIA (PG)
6	23:47:13	12/06/20	L.C.P. FUNI S.R.L. - ESINE (BS)
7	12:10:14	13/06/20	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L. - GIOIOSA MAREA (ME)



Premesso quanto sopra si dichiara aperta la seduta di valutazione della documentazione amministrativa e si procede, per ognuna delle ditte,

all'apertura dei plichi elettronici pervenuti e all'esame dei documenti "A - Busta amministrativa" a corredo dell'offerta, così come indicati nella lettera d'invito. Lo sbustamento avviene a San Severino Marche (MC) presso la sede dell'Unione Montana Potenza Esino e Musone. All'esito dà atto di quanto segue:

N. PROGRESSIVO	OFFERTA		DITTA	DOC. IN REGOLA	
	ORA	DATA		SI	NO
1	08:33:28	10/06/20	CO.MA.C. S.R.L. - ROMANO D'EZZELINO (VI)	X	
2	11:45:09	11/06/20	GEOGRIMP S.R.L. - ANCONA (AN)	X	
3	09:13:21	12/06/20	DAPAM S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI - BORNO (BS)	X	
4	10:23:10	12/06/20	D'AGARO S.R.L. - PRATO CARNICO (UD)	X	
5	17:34:32	12/06/20	METALSTRADE S.R.L. - PERUGIA (PG)	X	
6	23:47:13	12/06/20	L.C.P. FUNI S.R.L. - ESINE (BS)	X	
7	12:10:14	13/06/20	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L. - GIOIOSA MAREA (ME)	X	

Dall'esame della documentazione prodotta dai concorrenti contenuta nella busta elettronica A (Doc. amministrativa), risulta che la stessa è conforme e sostanzialmente regolare per tutte le ditte che quindi vengono ammesse alla gara.

Preso atto che il numero delle ditte offerenti risulta essere maggiore di 5 ed inferiore a 15, si procederà al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

Si procede, quindi, con l'apertura della Busta digitale "B-Offerta Economica" per la verifica formale del contenuto e l'individuazione dei ribassi offerti come di seguito elencati:

N. PROGRESSIVO	OFFERTA		DITTA	RIB. % OFFERTO
	ORA	DATA		
1	08:33:28	10/06/20	CO.MA.C. S.R.L. - ROMANO D'EZZELINO (VI)	36,026
2	11:45:09	11/06/20	GEOGRIMP S.R.L. - ANCONA (AN)	60,178
3	09:13:21	12/06/20	DAPAM S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI - BORNO (BS)	39,003
4	10:23:10	12/06/20	D'AGARO S.R.L. - PRATO CARNICO (UD)	35,611
5	17:34:32	12/06/20	METALSTRADE S.R.L. - PERUGIA (PG)	35,494
6	23:47:13	12/06/20	L.C.P. FUNI S.R.L. - ESINE (BS)	35,182
7	12:10:14	13/06/20	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L. - GIOIOSA MAREA (ME)	45,833

Preso atto dei ribassi sopra indicati, la soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97 comma 2bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. risulta essere pari al 46,072%, come di seguito dettagliato:

N. PROGRESSIVO	OFFERTA		DITTA	RIB. % OFFERTO
	PROT.	DATA		
2	11:45:09	11/06/20	GEOGRIMP S.R.L. - ANCONA (AN)	60,178
7	12:10:14	13/06/20	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L. - GIOIOSA MAREA (ME)	45,833
				ANOMALA
				7,44

3	09:13:21	12/06/20	DAPAM S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI - BORNO (BS)	39,003
1	08:33:28	10/06/20	CO.MA.C. S.R.L. - ROMANO D'EZZELINO (VI)	36,026
4	10:23:10	12/06/20	D'AGARO S.R.L. - PRATO CARNICO (UD)	35,611
5	17:34:32	12/06/20	METALSTRASSE S.R.L. - PERUGIA (PG)	35,494
6	23:47:13	12/06/20	L.C.P. FUNI S.R.L. - ESINE (BS)	35,182

0,61

a b c=b/a
38,393 4,025 0,104836819


SOGLIA DI ANOMALIA 46,072

Essendo il numero di ditte ammesse inferiori a 10, in applicazione dell'art. 97, comma 8 - ultimo periodo, del Codice l'esclusione automatica non opera e pertanto la ditta prima utile in graduatoria è quella che ha offerto il maggior ribasso (Geogrimp s.r.l. di Ancona (AN)); Tuttavia, l'offerta presentata dalla ditta Geogrimp s.r.l. di Ancona (AN) risulta essere superiore alla suddetta soglia di anomalia e, pertanto, si procederà alla richiesta di giustificazioni conformemente a quanto previsto dall'art. 97, comma 5 del Codice e dall'art. 20 della Lettera d'Invito. Pertanto il Rup sospende la seduta rinviando ogni decisione a seguito della conclusione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta. La documentazione di gara delle varie ditte partecipanti, scaricata dal portale, viene conservata nel PC del sottoscritto presso la sede comunale.

Il Presidente Ing. Lorenzo Massacci alle ore 13,05 dichiara chiusa la seduta.

Letto confermato e sottoscritto

Ing. Lorenzo Massacci



COMUNE DI FIUMINATA

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma 30 – Tel. 0737/54122 – Fax 0737/54738
P. Iva 00266030436

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 3155 del 26.06.2020

OGGETTO:	<p>PROCEDURA NEGOZIATA ex artt. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di</p> <p>“CONSOLIDAMENTO SCARPATE ROCCIOSE PROSPICIENTI L'ABITATO DELLA FRAZIONE DI VALLIBBIA”</p> <p>C.I.G. 82260173F9</p> <p>C.U.P. I46E20000030002</p> <p>Importo complessivo dell'appalto €. 184.867,38 + IVA di cui: - €. 178.088,22 per le lavorazioni soggette a ribasso - €. 6.779,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</p> <p>Scadenza presentazione offerte: 13/06/2020 ore 13:00 Apertura offerte: 15/06/2020 ore 09:00</p>
-----------------	---

VERBALE N. 4 DEL 26.06.2020

Richiamati:

- Il verbale n. 1 - prot. n. 1527 del 21.03.2020;
- Il verbale n. 2 - prot. n. 2372 del 18.05.2020;
- Il verbale n. 3 - prot. n. 2870 del 15.06.2020;

Premesso che con verbale n. 3, prot. n. 2870 del 15.06.2020 suddetto, veniva riscontrata la sussistenza di un'offerta anomala (60,178%, superiore alla soglia di anomalia pari a 46,072%) secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il sottoscritto Ing. Massacci Lorenzo, Responsabile Unico del Procedimento di Selezione (RPS), disponeva la sospensione del procedimento di aggiudicazione ed il contestuale invio alla Ditta Geogrimp s.r.l. con sede in Ancona (AN) in Via Scrima n. 36/B di apposita richiesta di giustificazione (nota prot. n. 2889 del 16.06.2020) ai sensi del comma 5 del già citato art. 97 del Codice;

Considerato che la Ditta Geogrimp s.r.l. con sede in Ancona (AN) in Via Scrima n. 36/B, con nota assunta al protocollo comunale n. 3115 del 25.06.2020, ha trasmesso la documentazione giustificativa richiesta:


- 1) giustificazioni sul ribasso offerto mediante analisi prezzi dettagliata di tutte le voci presenti nel computo metrico estimativo e nell'elenco prezzi;
- 2) giustificazioni dei costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Visto che il sottoscritto Ing. Massacci Lorenzo, Responsabile Unico del Procedimento di Selezione (R.P.S.), ha prontamente provveduto ad un'accurata analisi delle stesse riscontrandone la congruità e l'idoneità rispetto a quanto richiesto ed accogliendo le suddette giustificazioni ritenendole sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata dalla Ditta Geogrimp s.r.l. in merito alla fattibilità dell'opera.

Dato atto quanto sopra si dispone la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "CONSOLIDAMENTO SCARPATE ROCCIOSE PROSPICIENTI L'ABITATO DELLA FRAZIONE DI VALLIBBIA" a favore della Ditta Geogrimp s.r.l. con sede in Ancona (AN) in Via Scrima n. 36/B - P. Iva 02582950420 per un importo di Euro 77.697,45 di cui Euro 6.779,16 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso offerto del 60,178% (sessantavirgolacentosettantotto%));

Si dà atto infine che l'aggiudicazione avverrà con determina di settore tecnico e che l'efficacia della suddetta aggiudicazione è subordinata alla verifica con esito positivo di tutti i requisiti della ditta prescritti per la suddetta procedura di gara, ai sensi dell'art. 32, comma 7.

Ing. Massacci Lorenzo
(Responsabile Unico del Procedimento di Selezione)

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is cursive and appears to read 'L. Massacci'. The stamp is partially obscured by the signature and the text below it.