COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.178 DEL 25-08-20

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE IN MERITO AI LAVORI DI
"COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA
COMUNALE SISMA 2016" 0O.C.R.S. n. 104/2020 - CUP: 149G20000120001
AGGIUDICAZIONE,

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di agosto, nella Sede Comunale, nel proprio
ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

A seguito degli eventi sismici verificatesi in Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, con
D.P.C.M. del 25 agosto 2016 & stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli
eventi sismici, poi prorogato fino al 28 febbraio 2018 con I’art. 16-sexies, co. 2 del D.L.
20/06/2017 n. 91 (cosi come convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123),
ulteriormente prorogato fino at 31 dicembre 2019 con l'art. 1, co. 988 della Legge n.145/2018
(cd. legge di Bilancio 2019) e ultimamente prorogato fino al 31 dicembre 2020 con Decteto —
Legge 24 ottobre 2019, n.123;

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2020 ¢ stato nominato il
nuovo Commissario Straordinario del Governo, On. le Avv, Giovanni Legnini, ai sensi dell’art,
11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei
comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici
suddetti;

Richiamati:

Il Decreto Legge n. 189 del 2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,
11.229, ed in particolare:

I"articolo 2, comma 1, lettera h), in forza del quale il Commissario straordinario tiene e gestisce
la contabilitd speciale a lui appositamente intestata,

Particolo 2, comma 1, lettera 1), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo
esercifa if controllo su ogni altra attivitd prevista dal decreto-legge 189/2016 nei territori colpiti;
Particolo 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per Pesercizio delle
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funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme
dell’ordinamento europeo, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina
di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge;

Il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 recante “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, in particolare
Particolo 9-undetricies “Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle
somme versate dalla camera dei deputati al bilancio dello Stato”, il quale testualmente recita:
“L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello
Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione
dell'entrata, ¢ destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate,
di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, per essere trasferito alla contabilita speciale intestata al
Comumissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Dell'importo di cui al primo periodo, una quota pari a
26,8 milioni di euro & destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai
comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, con meno di 30.000 abitanti, per la
realizzazione di uno o piu interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun
comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dali'assegnazione del contributo
da parte del Commissario straordinario”;

La nota a firma del Cominissario straordinario, Prot. CGRTS — 0008472 del 21.04.2020, con la
quale i Sindaci dei comuni destinatari dei contributi previsti dal richiamato articolo 9-
undetricies del decreto del decreto-legge n.123 del 2019 sono stati invitati a trasmettere le
relative proposte progettuali atiraverso la compilazione di schede tecniche e secondo le
indicazioni fornite con la richiamata nota;

Considerato che:

Con nota prot, n, 2044 del 22.04.2020 il Comune di Fiuminata nella persona del Sindaco Dott.
Vincenzo Felicioli ha inviato alla struttura commissariale la scheda progetto richiesta
individuando quale intervento da realizzare con i fondi previsti di €. 200.000,00 i lavori di
“COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA
COMUNALE — SISMA 20167,

1l Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post-sisma 2016, On. le Avv.
Giovanni Legnini, con Ordinanza n. 104 del 26.06.2020 ha assegnato al comune di Fiuminata la
somma di €. 200.000,00 per la realizzazione dell’intervento in oggetto;

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 30.06.2020, prendendo atto del finanziamento
suddetto, € stato modificato il PROGRAMMA ANNUALE E PLURIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2020-2022 E DEI SERVIZI E FORNITURE 2020-2021 approvato con Delibera




di Consiglio Comunale n. 4 del 21/04/2020 con I’inserimento nell’anno 2020 dell’intervento di
“Manutenzione straordinaria della “Villa Comunale”;

- S8i rende pertanto necessario procedere con la redazione del progetto dell’intervento in oggetto al
fine di trasmetterlo all'USR-Marche per I'approvazione e, successivamente, per addivenire
all’espletamento della gara per ’affidamento dei lavori;

- L’Ordinanza commissariale n. 104 del 26.06.2020 prevede che i lavori abbiano inizio entro un
anno dalla relativa assegnazione da parte del Commissario straordinario;

- Accertata I’impossibilitd oggettiva di poter svolgere I'attivita di progettazione di cui al presente
atto utilizzando le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente, con determina di settore
tecnico n. 146 del 10.07.2020 ¢ stata adottata apposita determinazione a contrarre, ai sensi del
combinato disposto dell’art, 192 det T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e dell’ art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per I’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla redazione della progettazione
esecutiva, la direzione lavori, contabiliti ¢ il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE - SISMA 2016” di cui
all’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 104 del
26/06/2020 per un importo a base d’asta di €. 25.225,62 oltre contributi previdenziali ed IVA
come per legge dando atto dei seguenti elementi indicati dal citato art. 192:

Affidamento  dei  servizi attinenti  all’architettura ¢
Fg;ﬁ ggggggg all’ingegneria relativi alla redazione della progetiazione
esecutiva, la direzione lavori, contabilitd ¢ il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
di “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA VILLA COMUNALE — SISMA 2016”
Mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite
581%2‘4&2?6 posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri/sottoscrizione  per  accettazione  determina  di
affidamento.
CLAUSOLE Riportate nella lettera di invito e refativi allegati approvati con
ESSENZIALI la presente determinazione
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
Pl;ggg?gi[{)%[? ! D.Lgs 5-0/2',016. e sml mediante 1‘ichi<.33ta di_inv%to ad almeno 3
CONTRAENTE professionisti iscritti nefl’elenco speciale, di cui all’art. 34 del
medesimo D.L. n. 189 del 2016.
SEE(E‘ERZIIT(;EI\II%%B;LE Criterio di aggiudicazione del minor prezzo (maggior
OFFERTE ribasso) ai sensi dell’art. 36 (comma 9 bis) del D.Lgs. 50/16.

Con medesima determina di settore tecnico n. 146 del 10.07.2020 sono stati approvati una
lettera di invito riportante le condizioni di affidamento e svolgimento del servizio, uno schema
di domanda (alegato A), uno schema di offerta economica (allegato B), uno schema di DGUE



(allegato C) ed il calcolo relativo alla determinazione dei corrispettivi del servizio in oggetto ai
sensi del D.M., 17 giugno 2016;

Visto:

- Che in data 10.07.2020, con nota protocollo n. 3482, venivano invitati alla gara informale
espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i. relativa all’appalto
del servizio di redazione della progettazione esecutiva, la direzione lavori, contabilita e il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
“COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA
COMUNALE — SISMA 2016” i seguenti professionisti iscritti nell’elenco speciale, di cui
alPart. 34 del medesimo D.L. n. 189 del 2016:

- Ing. Carlo Costantini — Fabriano (AN);
- Ing. Carnevali Paolo — Fabriano (AN);
- Ing. Giorgetti Giorgio — Fabriano (AN).

- Che a seguito della ricezione delle offerte, con verbale protocollo n. 3790 del 28.07.2020, si ¢
constatato che offerta migliore risulta quella presentata dall’Ing. Carnevali Paolo nato ad
Fabriano (AN) il 19.08.1958 ed ivi residente in Via Faldi n. 32 — P. Iva n, 01101820429 — C.F.
CRNPLAS8MI19D451] iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Ancona con il n. 1149A, con un
ribasso offerto del 21,50% (ventunovirgolacinquanta%), ¢ si & dato contestualmente atto che il
servizio verra aggiudicato al professionista sopra richiamato per un importo complessivo di €.
19.802,11 + cap 4% + Iva 22% (Totale €. 25.124,92) previa verifica dei requisiti dichiarati in
sede di gara ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- Che P’Ing. Carnevali Paolo nato ad Fabriano (AN} if 19.08.1958 ed ivi residente in Via Faldi n.
32 —P. Ivan. 01101820429 — C.F. CRNPLA58M19D451], iscritto all’Ordine degli Ingegneri di
Ancona con il n. 1149A, risulta regolarmente iscritto all’elenco speciale dei professionisti di cui
al D.L. 189/2016 e s.m.i, con il n. EP 008721 2017,

-1l certificato acquisito al protocollo comunale n. 3808 del 28.07.2020 da parte dell’Inarcassa di
Roma attestante la regolarita contributiva I’Ing. Carnevali Paolo di Fabriano (AN);

- Che dalla verifica del casellario Anac non risultano annotazioni relativamente all’Ing. Carnevali
Paolo nato ad Fabriano (AN) il 19,08.1958 ed ivi residente in Via Faldi n. 32 — P. Iva n,
01101820429 — C.F. CRNPLAS8M19D451J;

- 1l certificato relativo ai carichi pendenti acquisito al protocollo comunale n. 3888 del 03.08.2020
da parte della Procura della Repubblica presso Tribunale di Macereata;

- 11 certificato relativo al casellario giudiziale acquisito al protocollo comunale n, 3907 del
31.07.2020 da parte della Procura della Repubblica presso Tribunale di Macereata;

- 1l certificato circa la regolarita fiscale acquisito al protocollo comunale n. 3973 del 05.07.2020
da parte dell’ Agenzia delle Entrate — Ufficio Territoriale di Jesi;




Il certificato circa la verifica in merito alla concentrazione degli incariche di cui all’ordinanza
Commissariale n. 33 /2017 e s.m.i. acquisito al protocollo comunale n. 4020 del 07.08.2020 da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri — ufficio del Commissario Straordinario;

Che con nota assunta al protocollo comunale n. 4169 del 16.08.2020 ’Ing. Carnevali Paolo di
Fabriano (AN) ha comunicato gli estremi della propria polizza assicurativa, gli estremi del conto
dedicato e apposita dichiarazione di atto notorio resa ai sensi degli art.li 46 ¢ 47 del D.P.R.
445/2000 attestante la sussistenza delle condizioni relative al requisito di non contemporaneita
previste dall’art, 3 comma 3 dell’Ordinanza Commissariale n. 103 del 29.06.2020;

Che pertanto, a seguito della positiva conclusione dell’iter di verifica dei requisiti di carattere
generale e speciale richiesti per la presente procedura di affidamento, si pud procedere
all’aggiudicazione definitiva del servizio di redazione delia progettazione esecutiva, la direzione
lavori, contabilita e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA
COMUNALE - SISMA 2016” all’Ing. Carnevali Paolo di Fabriano (AN} per un importo
complessivo di €. 19.802,11 + cap 4% + Iva 22% (Totale €. 25.124,92);

Visto I’allegato schema di contratto da sottoscrivere con il professionista sopra indicato;
£

Visti 1 seguenti codice CUP n. I49G20000120001 e CIG n. ZE02D9F9FD relativi
all’affidamento del servizio in questione;

DATO ATTO che la presente determinazione € soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;

Visto il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
Visto Il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigolre;

Viste e linee guida ANAC n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
al{’architettura e all’ingegneria”;

Viste le linee guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per [’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato ¢ formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all’articolo
107 del D.lIgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

Visto il D.L. 189/2016 ¢ ss.mm.ii.;
Visto I’Ordinanza commissariale n, 104/2020;

Visto I’ Accordo per I’esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 28/12/2016;




- Visto il Protocollo Quadro di Legalita sottoscritto in data 26 tuglio 2017,

- Visto che il sottoscritto Responsabile del settore Tecnico comunale, Ing. Massacci Lorenzo,
verificata la regolarita e Ia correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, ai
sensi dell’ art, 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di
regolarita tecnica;

- Visto che, ai sensi dell’art 9 comma 1, lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n.
102/2009, che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il
programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

- Dichiarato di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché non si frova

- in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art.
6/bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- Per le motivazioni sopra esposte:
DETERMINA

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di affidare per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), all’Ing. Carnevali Paolo nato ad Fabriano (AN} il
19.08.1958 ed ivi residente in Via Faldi n. 32 — P. Iva n. 01101820429 - CJF.
CRNPLAS8M19D4517, iscritto ail’Ordine degli Ingegneri di Ancona con il n. 1149° ed iseritto
all’elenco speciale dei professionisti di cui al D.L. 189/2016 e s.m.i. con il n. EP_008721 2017,
il servizio di redazione della progettazione esecutiva, la direzione lavori, contabilitd e il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
“COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA
COMUNALE - SISMA 2016” all’Ing, Carnevali Paolo di Fabriano {AN) per un importo
complessivo di €. 19.802,11 + cap 4% + Iva 22% (Totale €. 25.124,92) al netto del ribasso
offerto dell’21,50%;

- Di approvare ’allegato verbale di gara protocollo n. 3790 del 28.07.2020;
- Di approvare Iallegato schema di contratto da sottoscrivere con il professionista sopra indicato;

- Di ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento/Dell’esecuzione,, ex artt. 31 e 111,
comma 2 del D.lgs. 50/2016, ¢ individuato nell’Ing, Massacci Lorenzo nato a San Severino
Marche (MC) il 28.05.1970 — C.F. MSSLNZ70E281156X quale Responsabile dell’area tecnica
comunale e quale collaboratore-supporto al Rup il Geom. Frattali Fabio nato a Matelica (MC) il
25.12.1976 — C.F. FRTFBA76T25F0511 quale istruttore tecnico comunale ¢ che gli stessi non si
trovano in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
rispetto alla procedura in oggetto;




- Di dare atto che il presente affidamento é esonerato dal pagamento del contributo all’ANAC,

trattandosi di importi inferiori ad €. 40.000,00 e procedura afferente alla ricostruzione post
sisma, ai sensi del DPCM 28/09/17 (vds. Comunicati del Presidente dell’ ANAC del 11/10/17 ¢
del 21/11/18);

Di dare atto che la spesa complessiva di €. 25.124,92 necessaria per le prestazioni suddette trova
copertura al’interno del quadro economico generale di progetto con imputazione al capitolo
2558 art.2 del bilancio corrente esercizio di cui ai fondi di € 200.000,00 stanziati con
I’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 104 del 26.06.2020,

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per quanto di
competenza, all’Ing. Carnevali Paolo nato ad Fabriano (AN) ed all’Ufficio Ricostruzione.




Visto attestante la regolarita dell’istruttoria.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA” CONTABILE ATTESTANE
LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO
F.to AURELI SABATINO
Li, 25-08-20

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
15 gg. consecutivi,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Li 25-08-2020 Fi1oMASSACCI LORENZO

Si attesta che la presente determinazione ¢ stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi
dal 25-08-020 al 09-09-020

Li 10-09-20 1L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MASSACCI LORENZO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 7
!

IL RESPONSABILE DE:
MASSACCI LORENZO
Li 25-08-2020 N OA .
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PROVINCIA DI MACERATA

C.AP. 62025 — Via Roma 30 — Tel. 0737/54122 — Fax 0737/54738
P. Iva 00266030436

UFFIC10 TECNICO

Prot. n. 3790 del 28.07.2020

OGGETTO: LAVORI DI “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VILLA COMUNALE - O.C.S.R. n. 104/2020 SISMA 2016” — CUP: I149G20000120001.
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI INERENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E IL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.
VERBALE AI SENSI DELL’ART. 36 D. LGS. 50/2016 E S.M.1

Oggi addi 28 Luglio alle ore 10,00 dell’anno duemilaventi il sottoscritto Ing. Lorenzo Massacei, in
qualita di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Fiuminata e responsabile del
procedimento di selezione in oggetto:

PREMESSO:

Che con Determina di Settore Tecnico n. 146 del 10.07.2020 ¢ stata indetta una gara informale
(richiesta preventivi) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i. (Codice dei
contratti pubblici) per I’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla
redazione della progettazione esecutiva, la direzione lavori, contabilitd e il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE - SISMA 2016” di cui
all’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 104 del 26/06/2020
per un importo a base d’asta di €, 25.225,62 oltre contributi previdenziali ed IVA come per legge;

Che in data 10.07.2020, con nota protocollo n, 3482, venivano invitati alla gara informale espletata
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ¢ s.m.i. relativa all’appalto del servizio
sopra indicato 1 seguenti professionisti iscritti nell’elenco speciale, di cui all’art. 34 del medesimo
D.L. n. 189 del 2016:

1. Ing. Carlo Costantini — Fabriano (AN);

2. Ing, Carnevali Paolo — Fabriano (AN);

3. Ing. Giorgetti Giorgio — Fabriano (AN);

Che con medesima nota veniva fissato per il giorno 27.07.2020 alle ore 13,00 il termine per la
presentazione delle offerte;

Constatato che nel termine stabilito sono petvenute all’ufficio protocollo comunale le seguenti

offerte e precisamente:

1)} Ing. Carlo Costantini — Fabriano (AN) — Pec del 24.07.2020 ore 15:56:55 — Prot. n. 3760 del
25.07.2020;

2) Ing. Carnevali Paolo — Fabriano (AN) — Pec del 25.07.2020 ore 09:55:34 — Prot. n. 3764 del
25.07.2020;




Dall’esame della documentazione presentata si rileva quanto segue:

1) Ing, Carlo Costantini —~ Fabriano (AN): [ documenti risultano essere in regola — Ribasso
offerto = 20,01%,

2) Ing. Carnevali Paolo — Fabriano (AN). 7 documenti risultano essere in regola — Ribasso offerto
= 21,50%,

Pertanto essendo [’offerta migliore quella dell’lng. Carnevali Paolo nato ad Fabriano (AN} il
19.08.1958 ed ivi residente in Via Faldi n, 32 - P. Iva n. 01101820429 — C.F
CRNPLAS8H19D45117 iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Ancona con il n. 1149A, con un ribasso
offerto del 21,50% (ventunovirgolacinquanta%), il servizio di progettazione esecutiva, direzione
lavori, contabilitd ¢ il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in
merito alle opere di “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VILLA COMUNALE - O.C.S.R. n, 104/2020 SISMA 2016” verranno aggiudicati al professionista
sopra richiamato per un importo complessivo di €. 19.802,11 + cap 4% + Iva 22% (Totale €.
25.124,92) previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,00,
Letto confermato e scritto,

.

It Reﬂ!ﬂ,’éﬁ%@ﬁél Pr éedimento di Selezione




PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62025 - Via Roma 30— Tel. 0737/54122 — Fax 0737/54738
P. fva 00266030436

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE IN MERITO Al
LAVORI DI “COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
VILLA COMUNALE - SISMA 2016” — O.C.R.S. n, 104/2020 - CUP: 149G20000120001 -
CIG: ZE02DIFIFD.

........

L’anno duemila...... BT il giorno .......coovvenene. del mese di .......oovvvivinnn , hel
Palazzo Comunale sito in Via Roma n. 30 di Fiuminata (MC):

TRA

L'Ing. MASSACCI LORENZO, nato a San Severino Marche (MC) ii 28.05.1970, domiciliato per
la carica presso la sede del Comune di Fiuminata (MC), Via Roma n. 30 - cod. fisc.
00266030436, che rappresenta e per il quale agisce in qualitd di Responsabile del Settore
Tecnico, abilitato ad intervenire alla stipula ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, di
seguito indicato come "Committente";

K

Il professionista ING, CARNEVALI PAOLO nato ad Fabriano (AN) il 19.08.1958 ed ivi
residente in Via Faldi n, 32 — P, Iva n. 01101820429 — C.F. CRNPLAS58M19D451J, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri di Ancona con il n. 1149° ed iscritto all’elenco speciale dei
professionisti di cui al D.L. 189/2016 e s.m.i. con il n. EP_008721_2017 (libero professionista) in
seguito denominato "Affidatario";

- In esecuzione del programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle
opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli
eventi sismici a far data dal 24.08.2016 approvato con Ordinanza Commissariale n. 104
20.06.2020 e ss.mm.ii. e della Determina di Settore Tecnico n. ............. del ...l con la
quale ¢ stato affidato in via definitiva I’appalto si servizi in oggetto all’affidatario sopra indicato;

STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art, 1 - OGGETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE
Il Committente, come sopra rappresentato, conferisce all' Affidatario, che accetta, l'incarico per la
redazione del servizio di redazione della progettazione esecutiva, la direzione lavori, contabilita e
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
“COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA
COMUNALE - SISMA 2016”




La redazione del progetto dovra tenere conto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n.
50/2016 e s.m.i., dal Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici
approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.an.i, per la parte ancora vigente, nonché di tutte le
normative vigenti in materia ed in particolare quelle di ricostruzione post-sisma di cui al D.L. n.
189 del 2016 ¢ s.m.i. e le relative ordinanze emanate dal Commissario Straordinario alla
ricostruzione,

Art. 2 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

E compreso nell'affidamento tutto quanto necessario per dare il servizio completamente
compiuto, in ogni sua componente, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni
della lettera di invito, del presente contratto di incarico ¢ di tutti i documenti contrattuali e
dell'offerta. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo
svolgimento dei servizi e delle attivita pattuite, ivi comprese le spese per viaggi ¢ trasferte
effettuati a qualsivoglia titolo. 1l corrispettivo dell'affidamento comprende e compensa
integralmente tutte le attivitd necessarie per eseguire i servizi affidati, nel rispetto di leggi, norme
¢ regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attivita necessarie per l'adempimento delle
prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla
verifica, nonché ogni ulteriore attivitd tecnica o amministrativa necessaria. E’ da considerarsi
inclusa nei servizi richiesti Ia redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e
autorizzazioni da parte degli Enti competenti (a mero titolo di esempio, parere Soprintendenza,
efc...) e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile da parte dell’Utficio Speciale
per la Ricostruzione (U.S.R.) ¢ appaltabile. L’affidatario dovra altresi rendersi disponibile per
illustrare le scelte progettuali al Responsabile del Procedimento, all’Amministrazione, al
verificatore, all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (U.S.R.) e per adeguare o integrare il
progetto in relazione alle eventuali richieste scritte, motivate da parte degli organi sovraordinati
senza alcun vincolo nel numero delle riunioni necessarie. Nella fase di progettazione,
’affidatario dovra produrre ogni altro elaborato richiesto dal committente per la definizione del
progetto e/o dagli organismi competenti ad emettere pareri o a rilasciare autorizzazioni o dal
responsabile del procedimento. La produzione di tali elaborati non dara fuogo ad alcun compenso
aggiuntivo rispetto a quanto convenuto nel presente disciplinare, ad eccezione di eventuali
varianti 0 modifiche sostanziali. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetio
esecutivo, il Committente pud richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente 1 lavori, senza
ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza
assicurativa. L’affidatario ¢ obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti
del c.c. e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto di incarico e
dagli atti dallo stesso richiamati, ¢sso & obbligato all’osservanza della deontologia professionale
ed ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico. Resta a carico
dell’affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per Pespletamento delle
prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno ¢ indipendente dagli uffici e dagli organi
dell’amministrazione committente; & obbligato ad eseguire |’incarico conferito con diligenza
professionale ai sensi dell’art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla medesima
amministrazione o dal Rup, con I’obbligo specifico di non interferite con il normale
funzionamento degli uffici ¢ di non aggravare gli adempimenti ¢ le procedure che competono a
questi ultimi. Gli elaborati progettuali dovranno essere forniti in n. 2 (due) copie cartacee
timbrate e firmate in originale, olfre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o
similare (stampabile ma non modificabile e firmato digitalmente) di tutta la documentazione
prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole, ecc.).

Tutta la documentazione progettuale dovia essere inoltre consegnata su supporto elettronico,
anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile
TXT o compatibile DOC, XLS; gli elaborati grafici, le nuvole di punti, dovranno essere




consegnati in formato editabile DWG versione 2004, DXF, SHP o compatibili; fe immagini in
formato JPG o TIFF.

Art. 3— ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE
Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in
suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato
di fatto, alle planimetric catastali, agli estrafti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque
genere in suo possesso.
[1 Committente s’impegna inolire:
- ad inoltrare le necessarie richieste per I’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte
di eventuali Organismi preposti ¢/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del
pagamento di tutti i relativi oneri;
- a garantire su richiesta dell’Affidatario e sotto la propria responsabilita, il libero accesso alle
arce ¢/o al fabbricato interessato dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell’incarico
medesimo. L’affidatario potrd avvalersi, sotto la propria responsabilita, di collaboratori per
Pespletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni. :

Art. 4 - VARIAZION], INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

Il tecnico incaricato € responsabile del rispetto dei termini per ’espletamento dell’incarico e della
conformita di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto. Nessuna variazione progettuale,
sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa dagli uffici, dal Responsabile del
Procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente
all’amministrazione committente ¢ anche se formalmente competente all’ordine, pud essere
eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall’autorita emanante;
in difetto del predetto atto scritto quaisiasi responsabilita, danno, ritardo o altro pregiudizio che
derivi al servizio, compresa "applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a
carico dell’affidatario. I tecnico incaricato risponde altresi dei maggiori oneri riconducibili a
qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non
autorizzati. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di
forza maggiore deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile del
Procedimento.

Art, 5 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
Il corrispettivo per onorari e spese, salvo variazione dell'importo delle opere (importo presunto
lavori €. 145.00,00) con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi caicolati, ¢ convenuto
nelle somme di seguito indicate individuate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 con [*applicazione
del ribasso offerto in sede di gara pari al 21,50% (ventunovirgolacinquanta%):

€. 19.802,11 + cap 4% + Iva 22% (Totale €. 25.124,92)

I corrispettivi sopra indicati sono comprensivi dell’equo compenso ai sensi dell’art. 2578 c.c.
L’amministrazione ¢ estranca ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali
collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il fecnico incaricato intenda o
debba avvalersi. Le eventuali perizie modificative (di variante o suppletive), saranno effettuate
solo in seguito a specifico ordine scritto dell’amministrazione committente concernente la singola
prestazione quando necessaric al proseguo dell’esccuzione delle opere ¢ del loro buon
andamento, ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs, 2672000 e s.n.i. ed in ogni caso dopo
I’assunzione del relativo impegno di spesa ed autorizzazione dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione (U.S.R.). Le stesse saranno compensate secondo le tariffe professionali di cui al
D.M. 17 Giugno 2016 e comunque non oltre la percentuale offerta nella fase iniziale.

Art. 6 - TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO




L'Affidatario, per I’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 1, s’impegna a rispettare le
scadenze sotto riportate cosi come indicate nella lettera di invito:

Le prestazioni dovranno essere svolte dal professionista nel corso dell’anno 2020 ed in
particolare il tempo previsto per la consegna degli elaborati progettuali & di n. 40 (quaranta)
giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto di affidamento dell’incarico.

Si precisa inoltre che:

I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del
Committente dell’avvenuta esecutivita del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di
aggiudicazione definitiva dell’incarico. Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto
di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella
competenza dell'Affidatario (quali ad esempio, realizzazione indagini geognostiche o sui
materiali della struttura, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi,
attivita professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche ¢
validazioni progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili. E’ facolta del professionista
incaricato, ai sensi dell’art, 107 del Codice, chiedere sospensioni della prestazione qualora
circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale
sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione ¢ redatto
analogo verbale di ripresa che dovra riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In
relazione a particolari difficoltd o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento
dell’incarico, il Committente ha facolta di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la
qualita ¢ il buon esito dell’incarico stesso,

Art. 7- PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora la presentazione degli elaborati progettuali da parte dell’ Affidatario venisse ritardata
oltre il termine indicato all’art. 6, salvo proroghe che potranno essere concesse
dall'’Amministrazione per giustificati motivi, verra applicata una penale dell'l (uno) per mille
dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sard trattenuta dalle
spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.
L'entita delle penali ¢ stabilita in relazione alla gravita dell'inadempimento efo disservizio, previa
contestazione scritta, avverso la quale l'affidatario del servizio avra facolta di presentare le
proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la
contestazione. Nel caso in cui l'affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di
mancato accoglimento delle medesime da parte dell' Amministrazione, la stessa provvede a
trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'affidatario del
servizio in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione
definitiva,
Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10%
dell'importo contrattuale, 'Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto,
fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
Salvo quanto precedentemente previsto per la risoluzione del contratto & facolta dell'Eante
committente risolvere il contratto a tutto rischio del'affidatario, con riserva di risarcimento danni,
qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata
tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalita di espletamento delle prestazioni concordate
o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:
a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
b) ingiustificata sospensione del servizio;
c) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dall' Amministrazione presso l'affidatario del
servizio, di non conformitd che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualita
del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine stessa;
d) il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di
aggiudicazione dell'appalto;




e) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;

f) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza
deroga documentata da parte del committente;

g) mancata esecuzione di prestazioni previste dalla propria offerta tecnica presentata;

h) mancato rispetto di norme di legge o regolamenti nonché di ordini e istruzioni legittimamente
impartiti daf Responsabile del Procedimento,

i) assunzione di atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di
autorita pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso.

I casi elencati saranno contestati all'affidatario del servizio per iscritto dall' Amministrazione,
preventivamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva
espressa di cui al presente articolo. Nel caso di risoluzione, 'Amministrazione si riserva ogni
diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'affidatario
dell'incarico il rimborso di eventuali spese inconirate in piu rispetto a quelle che avrebbe
sostenuto in presenza di un regolarc adempimento del coniratto; in tal caso all'affidatario
dell'incarico pud essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione
regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilitd per ' Amministrazione, Per
quanto non espressamente qui riportato si rimanda alla normativa vigente in materia,

Art, 8§ -MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

I corrispettivi saranno corrisposti con le modalita di seguito riportate:
ANTICIPAZIONE:
- ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.1gs. n. 50/2016 ¢ s.m.i. verra corrisposto se richiesto, entro
quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto e previo accreditamento dell’acconto sul
finanziamento da parte dell’ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche, Iimporto
dell’anticipazione del prezzo pari a 20% dell’importo contrattuale; per la corresponsione
dell’anticipazione dovra essere fornita la garanzia di cui all’art. 35, comma 18. L'anticipazione &
compensata mediante trattenuta sull'importo da corrispondere di un importo percentuale pati alla
percentuale dell'anticipazione a titolo di graduvale recupero della medesima; in ogni caso
all'ultimazione della prestazione [importo dell'anticipazione deve essere compensato
integralmente.
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE:

o 30% dell’importo contrattuale a seguito della consegna, verifica ed approvazione degli

claborati progettuali (previo accreditamento all’Ente committente del finanziamento da
parte dell’Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche);

o 40% delP’importo confrattuale a seguito defl’esecuzione di una quota maggiore del 50%
delle opere previste in progetto (previo accreditamento all’Ente committente del
finanziamento da parte dell’Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche);

o 30% dell’importe contrattuale successivamente all’approvazione del certificato di
regolare esecuzione;

ART. 9 - YARIANTI
L’affidatario si obbliga ad introdurre nel progetio, anche se gia elaborato e presentato, tutte le
modifiche che siano ritenute necessatie a giudizio insindacabile del COMMITTENTE fino alla
definitiva approvazione del progetto stesso, senza che cid dia diritto a speciali e maggiori
compensi. Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nell'impostazione progettuale
determinati da nuove diverse esigenze ed autorizzati dal committente, all’affidatario spetta le
competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera dalla tariffa professionale di cui
al D.M. 17 Giugno 2016 e comunque non oltre la percentuale offerta nella fase iniziale, sempre
che la necessitd di tali varianti non sia imputabile a sue responsabilitd. Le eventuali perizie
modificative (di variante o suppletive), saranno effettuate solo in seguito a specifico ordine




scritto dell’amministrazione committente concernente la singola prestazione quando necessarie al
proseguo dell’esecuzione delle opere ¢ del loro buon andamento, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs.
267/2000 e s.md. ed in ogni caso dopo ['autorizzazione dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione e I’assunzione del relativo ulteriore impegno di spesa se necessario. Le stesse
saranno compensate secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 17 Giugno 2016 e comunque
non oltre la percentuale offerta nella fase iniziale. Nel caso di perizie di variante, le quantita
relative alle categorie di lavoro non pil da eseguire, vengono portate in conto solo se oggetto di
attivitd progettuale. Non potranno essere, quindi, considerate le quantitd oggetto di pura e
semplice eliminazione dal progetto di esecuzione.,

Art. 10 - PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati € quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del refativo
cotrispettivo all'affidatario, resteranno di proprietd piena ed assoluta del committente, il quale
potrd, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e
con i mezzi che riterrd pit opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute
necessarie, senza che dall'affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali
modifiche non vengano in alcun modo attribuite al'affidatario medesimo, fatti salvi i diritti
morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art.
11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d'autore ¢ di altri diritti connessi al
suo esercizio” e successive modificazioni ed integrazioni,

ART, 11 - COLLABORAZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contralto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario & nulio di diritto,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 e dall'art, 106, comua 13
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. E parimenti vietato affidare totalmente o parzialmente a terzi
I'esecuzione della prestazione oggetto del presente Atto o parti di esso, fatta eccezione per le
attivita indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilitd
esclusiva del progettista. Per quanto non espressamente qui riportato si rimanda al capitolato di
gara ed alla normativa vigente.

Art, 12 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti il tecnico incaricato ha trasmesso
copia della propria polizza di responsabilitd civile professionale per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attivita di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od
omissioni nella redazione degli elaborati richiesti che abbiano determinato a carico della stazione
appaltante nuove spese di progeftazione o maggiori costi con massimali pari ad euro
1.000.000,00 (Euro un milione);

ART, 13 - CONTROVERSIE
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra I'Amministrazione e l'esecutore del
servizio, che non siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del
contratto che al termine del contratto stesso, & competente in via esclusiva il Foro di Macerata,
rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART, 14 - OBBLIGO DI TRACCIABILITA’
Il conto dedicato intestato al Sig. Carnevali Paolo & identificato con codice IBAN
IT82B0306921103100000006281 della Banca Intesa San Paolo filiale di Fabriano. La persona
che sara delegata ad operare sul conto corrente & il Sig. Paolo Carnevali stesso nato ad Fabriano
(AN) il 19.08.1958 ed ivi residente in Via Faldi n, 32 — C.F. CRNPLAS8M19D451]. Ti
Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo
ulteriori P’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi aila tracciabilitd dei flussi
finanziari, Qualora I'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n.




136/2010 per la tracciabilitd dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si
risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

ART, 15, PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e
sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, dircttamente connessi ¢
derivanti dall'attivita svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto
dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.
L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente
contratto saranno traftati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente
atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i,, si autorizzano
reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni,
brochure, siti web ¢ di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture
organizzative.

Art, 16 — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORMA DI RINVIO
11 presente contratto & immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua
interezza e per I’amministrazione committente, Per quanto non espressamente convenuto, le parti
fanno riferimento alla vigente Tariffa Professionale, alle norme del Codice Civile ¢ della
Contabilitd Generale dello Stato nonché al Decreto Legislativo n. 50/2016 e suce, mod.. ed
integrazioni, agli atti di gara, al capitolato speciale ed a tutta la normativa vigente in materia con
particolare riferimento a quella emanata in merito alla crisi sismica del centro Italia del 2016.

Art. 17 -PROTOCOLLO DI LEGALITA’

L’operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume ’obbligo
di osservare e far osservare ai propri subcontraenti ¢ fornitori facenti parte della “filiera delle
imprese” le clausole del “Protocollo quadro di legalitd” sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la
Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del Governo ¢ la
Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto e come
sotto integralmente riportato, e “I’Accordo per I'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di
garanzia della correttezza e della traspatenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica
post sisma” da parte dell’Unita Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici della
ricostruzione:

Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del

servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.

. Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a
qualunque titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

. Acceltazione esplicita della possibilitd di applicazione di sanzioni pecuniatie ai sensi del
Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o
subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a
qualsiasi titolo intervenute presso I operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del
contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 ¢ 6 del
Protocollo (ar(. 1 comma 3).

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai
subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per gualunque
importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti
ovvero alla richiesta di autorizzazione (art. 1 comma 4 € 6).

_ Impegno ad inserire nei propri contratti - ¢ a far inserire in tutti i subcontratti - apposita
clausola con la quale ciascun soggetto assume I’obbligo di fornire alla Stazione appaltante i




dati relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si
prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. o la revoca
dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall’art. 8, paragrafo 1.3 del
Protocollo.

Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari ¢ gestionali della
filiera delle imprese e operatori ¢ alle variazioni di detti assetti, per (uita la durata
dell’affidamento. La trasmissione dei dati relativi all’intervenuta modificazione dell’assetto
proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi
societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario ¢ della Struttura
che ha disposto Iiscrizione nell’Elenco dei professionisti, entro il termine previsto dall'art. 86
del D. Lgs. n, 159 dei 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

Obbligo di iscrizione nell’Elenco dei professionisti previsti per 'esecuzione del presente
affidamento (art. 3 comma 1).

Inserimento in tutti i contratti € subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale ¢
stabilita ’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche
antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito positivo.

Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetia clausola
e/lo comunque a revocare [’autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura
I*applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’operatore
a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione ¢ data anche alla stessa Stazione appaltante
(art. 3 comma 2).

Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano
disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvoiti a qualstasi
titolo nell’esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato
esito positivo e/o la cancellazione dall'elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno
immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva
espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva
all’ Autoritd Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati
nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell’ente. Il predetto adempimento ha
natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ¢ il relativo inadempimento dara luogo
alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del confratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per il delitto previsto dail’articolo 317 c. p. (art, 5 comma 1 lett. a).

Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di
cui all’articolo 1456 ¢. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei
componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzieni specifiche relative
all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenutfo rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli
articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma
2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).
Impegno a denunciare all’Autorita Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni
tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilita (quali
pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto
intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti




dell’affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari,
sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli
promossi ¢ stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalita (art. 6
comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite I’inserimento di
clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all’art. 6 comma 1 del Protocollo
(art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente
l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo
stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che
subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti
effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del
decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione
appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del
2011 a carico del cessionario, valida anche per tufti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti
nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett, ¢).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da
imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente
Pattuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, concernente ['applicazione delia direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del
mercato interno - cosi come disciplinato dall’articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del
2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante (art, 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro,
specificando, per ciascuna unitd, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- In quanto compatibile con il presente affidamento, impegno a mettere a disposizione della
Struttura, nell’ambito delle sue attivita di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati
relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresi, in caso di nuove
assunzioni di manodopera, le modalita di reclutamento e le tipologie professionali necessarie
ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b),

- In quanto compatibile con il presente affidamento, impegno a mettere a disposizione della
Struttura, nell’ambito delle sue attivita di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le
informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al
presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di
autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformita all’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del
2000 (art. 7 comma 2 lett. ¢).

- Accettazione espressa del fatto che I’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e
applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell’art, 8 del Protocollo medesimo.

Il la presente scrittura provata potra essere registrata in caso d’uso.
Per il Comune di Fiuminata: ING. MASSACCI LORENZO

H professionista affidatario: ING. CARNEVALI PAOLO




